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   Allgemeine Vorbemerkungen
  Allgemeine Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis & 
 KalkulaƟonshinweise des AG

  1.0 Allgemeine Hinweise zum Objekt und zur Baumaßnahme

    1.1 Das Baugrundstück & Maßnahme

   Der Interkommunale Industrie- und Gewerbepark Zollernalb 
       (IIGP) plant am  Standort der ehemaligen Zollernalb-Kaserne
   in MeßsteƩen eine Flächensanierung. Im Zuge dieser 
 Maßnahme ist auch der Rückbau mehrerer Bestandsgebäude 
  vorgesehen.

 Die Abbrucharbeiten erfolgen unter BerücksichƟgung eines 
    ressourcenschonenden Rückbaus. Dabei ist vorgesehen, 
 Baustoffe und Bauelemente sortenrein zu erfassen und für eine 
   spätere Nutzung bzw. Weitergabe an Unternehmen 
   zwischenzulagern, um sie dem Prinzip der nachhalƟgen 
  KreislaufwirtschaŌ zuzuführen.

     Ziel der Maßnahme ist es, die LiegenschaŌ energie- und 
 ressourceneffizient zu entwickeln und einen Beitrag zur 
 ökologisch und ökonomisch nachhalƟgen Standortentwicklung 
  zu leisten.

           Lage: ehemalige Zollernalb-Kaserne, Geißbühlstraße 51, 72469 
 MeßsteƩen

 Das Kasernengelände befindet sich östlich der Stadt 
   MeßsteƩen und ist über die Geißbühlstraße (kommunale 
       Straße) erreichbar. Die Straße von Albstadt nach MeßsteƩen 
   im Norden ist L433.
 Das Gelände ist vollständig umzäunt und ausschließlich über 
      den Haupteingang (Westeinfahrt) zugänglich.

 Die Baumaßnahme umfasst den vollständigen Rückbau 
 innerhalb der LiegenschaŌ sowie die Lagerung der 

    ...Fortsetzung
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 rückgebauten Materialien sofern möglich sortenrein auf einer 
  dafür vorgesehenen Fläche innerhalb des Baufeldes.

    Zum Baufeld siehe auch Anlagen: Baustelleneinrichtungsplan.

 Entlang der Grundstücksgrenzen am Geißbühl grenzen 
    Gebäude der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) 
  an.

     1.2 LiegenschaŌs -& Gebäudedaten

   Die LiegenschaŌ der ehemaligen Zollernalb-Kaserne auf dem 
     Geißbühl in MeßsteƩen umfasst eine Fläche von ca. 55 Hektar. 
 Sie befindet sich am südlichen Ortsrand und grenzt unmiƩelbar 
   an ein Waldgebiet. Die Lage ist durch ihre naturnahe 
  Umgebung geprägt.

 Die gesamte Fläche der LiegenschaŌ ist als Wasserschutzgebiet 
    Zone III und  angrenzend zu Zone IIB ausgewiesen. Dies ist bei 
 allen Maßnahmen und Nutzungen auf dem Gelände zu 
   berücksichƟgen, insbesondere im Hinblick auf wasserrechtliche 
  Vorgaben und den Schutz der Grundwasserressourcen.

 Im Rahmen des Rückbaus ist auch die spätere Lagerung von 
   Materialien auf dem Gelände zu beachten. Aufgrund der Lage 
 im Wasserschutzgebiet gelten hierfür besondere 
  Anforderungen hinsichtlich Umweltverträglichkeit, 
  Stoŏrennung und Zwischenlagerung.

  Gebäudedaten:

   Gebäuden ohne KontaminaƟonsverdacht: 

       Geb 2: Ausbildung- & Mehrzweckhalle
        Geb.3a: Lehrsaalanbau inkl. Verbindungsflur 
         Geb.5 und 8 :Lehrsaalanbau inkl. Verbindungsflur 
       Geb. 9: Lehrsaalgebäude/ Kita
         Geb.10:  -  15 : Lehrsaalanbau inkl. Verbindungsflur 
     Geb. 20: WeƩerstaƟon 

    ...Fortsetzung
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      Geb 25 & 26: Kfz Halle  und Lagerhalle 
         Geb. 27 b-d: Betriebstofflager ³
     Geb.28: ABC Übungsgebäude 
       Geb. 43: Knöddlerhaus/ Holzlagerhaus 
      Geb. 4a: Offizierswohnheim 
     Geb. 11: Schulungsgebäude 
       Geb. 16 + 17 : UnterkunŌsgebäude ZAW 
    Geb 53: Lagerschuppen

   Gebäuden mit KontaminaƟonsverdacht: 

     Geb. 18: Sanitätsgebäude 
     Geb. 19: Fernmeldezentrale 
     Geb. 29: Kleinschießstand 
     Geb. 34: Ölwechselrampe 
       Geb.35,36 und 37: Montagerampe 
     Geb. 38: Tankstelle 
     Geb. 47  : Gärtnerei 
      Geb. 47a: Lager Gärtnerei 
     Geb. 51: Albcasino MeßsteƩen 

    Die einzelnen Materialien der Bauteile – wie Außenwände, 
      Innenwände, Decken usw. – werden in den folgenden 
 PosiƟonen näher erläutert

  2.0 Arbeitsumfang

   1. Die hier ausgeschriebenen Leistungen umfassen die Arbeiten 
  und Leistungen zur Erstellung von:

   Abbrucharbeiten inkl. Lagerung und Entsorgung von 
   festgelegten Gebäuden. siehe Rückbauplan

      2.2 Das zur Verfügung gestellte Unterlagen wie z.B. die 
 Gutachten zu Altlasten und vergleichbare Prüĩerichte sind als 

    ...Fortsetzung
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 Grundlage für die Durchführung der Abbrucharbeiten 
   heranzuziehen. Sollten UnsƟmmigkeiten oder neue 
   Erkenntnisse auŌreten, die in den vorliegenden Unterlagen 
          (Prüĩerichte/Protokolle o.ä.) nicht aufgeführt sind, sind diese 
    umgehend mit dem AG bzw. der Bauleitung zu kommunizieren,  
 um den weiteren Verlauf der Arbeiten entsprechend 
  abzusƟmmen.

  3.0 Beschreibung der Zufahrten und Lagerplätze

    3.1  Die LiegenschaŌ ist derzeit teilweise umzäunt. Die 
 vorhandene äußere Einfriedung weist mehrere Durchbrüche 
   auf und ist somit nicht durchgehend intakt. Im Zuge geplanter 
 forstwirtschaŌlicher Maßnahmen wird im Winter ein Teil der 
   bestehenden Umzäunung enƞernt. Innerhalb des Geländes 
 befindet sich eine vollständig erhaltene Innenumzäunung der 
   ehemaligen Landeserstaufnahmeeinrichtung bzw. des 
   AnkunŌszentrums Ukraine, welche die MannschaŌsgebäude 
   im nördlichen Bereich umfasst. Die im südlichen Bereich 
 befindlichen und rückzubauenden Fahrzeughallen sind nicht 
   Bestandteil dieser inneren Einfriedung. Darüber hinaus liegt ein 
   Teil der südlichen Fläche, auf dem sich keine rückzubauenden 
   Gebäude befinden, außerhalb der bestehenden Zaunanlagen 
  und ist derzeit nicht gesichert.

    Siehe auch Pkt. 1.1.

  3.2 Lagerflächen stehen östlich der LiegenschaŌ im Bereich des 
   Gebäudes 23 sowie auf den angrenzenden Flächen zur 
   Verfügung. Weitere InformaƟonen zur Lagerfläche sind dem 
       beigefügten Baustelleneinrichtungsplan (BE-Plan) zu 
 entnehmen

  3.3 Nach dem Rückbau können längere Transportwege zur 
   Baustelleneinrichtungsfläche bzw. Lagerfläche erforderlich 
 werden Die Zusatzkosten und Aufwendungen werden nicht 
   gesondert vergütet, sind in die  Einheitspreise einzukalkulieren 
  und mit den Einheitspreisen des Angebotes abgegolten.

    ...Fortsetzung
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    4.0 KalkulaƟon, Aufmaß und Abrechnungen

    4.1 Für die KalkulaƟon, Abrechnung der Leistung und 
       Abnahmen gelten u. a. die beigefügten Unterlagen - sowie die 
  nachstehenden Hinweise:

 Es wird eine GeländebesichƟgung der Zollernarb Kaserne 
         empfohlen, um u. a. die ThemaƟk der An- und Abtransporte 
 innerhalb und außerhalb der Baustelle zur Kenntnis zu 
   nehmen. Terminwünsche zur ObjektbesichƟgung sind über das 
  Vergabeportal mitzuteilen.

  4.2 Tagelohnarbeiten erfolgen nur auf besondere Anweisung 
 der Objektüberwachung und sind vor der Ausführung 
   abzusƟmmen. Mit dem Stundenlohn sind alle erforderlichen 
 Nebenkosten wie Aufsichtsstunden und Aufwendungen für die 
  Einweisung auf der Baustelle abgegolten.

  4.3 Die angebotenen Einheitspreise gelten für die kompleƩe 
     Ausführung einschl. Material, Lieferung der erforderlichen 
       Materialien, HilfsmiƩel, Gestellung der Geräte, Vorhaltung 
   sämtlicher GerätschaŌen und der erforderlichen Arbeits- und 
    Schutzgerüste bis zur Räumhöhe von ca. 6,50 m zur 
  Ausführung der beschriebenen Leistungen.

  4.4 Rechnungen sind kumulierend und mit aufsteigenden 
   Aufmaßen einzureichen. Die RechnungsposiƟonen und deren 
 Nummerierungen müssen denen des Leistungsverzeichnisses 
  entsprechen.
    Rechnungsanlagen wie bspw. MassenermiƩlungen usw. 
 müssen immer auf die LV PosiƟon bezogen und unter Angabe 
 der Raumnummern und Raumbezeichnungen der 
   Architektenpläne erfolgen. Ansonsten gilt die Rechnung des AN 
  als nicht prüĩar.

     5.0 Arbeitsunterbrechungen, Sicherheitshinweise, 
 SchuƩbeseiƟgung

    ...Fortsetzung
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  5.1 Die Objektüberwachung kann Arbeitsunterbrechungen 
   anordnen, wenn nach ihrer Ansicht die Güte und Qualität der 
  Arbeiten oder die WiƩerung dieses erfordert. 

  5.2 Sämtliche Arbeiten und Leistungen des AuŌragnehmers 
     sind im Umfang, Arbeitsbeginn, Arbeitsdauer und Arbeitsende 
  eng mit der Bauleitung abzusƟmmen.

    5.3 Der AuŌragnehmer ist verpflichtet, alle für den Bauablauf 
 notwendigen SicherheitsbesƟmmungen und Maßnahmen 
   genau zu beachten. Dies gilt für die Einhaltung aller 
   erforderlichen VorschriŌen aus dem Arbeitsschutz, den 
   VorschriŌen der BerufsgenossenschaŌen und Versicherer. Die 
 Einhaltung der UnfallverhütungsvorschriŌen ist zwingend 
   erforderlich. Bauseits ist zur Überwachung der 
   Gesamtmaßnahme bzw. der am Bau beteiligten Gewerke ein 
     SiGeKo beauŌragt worden. Der vom SiGeKo erstellte SiGe-Plan 
  und die Baustellenordnung sind zwingend einzuhalten.

  5.4 Alle vorhandenen Bauteile angrenzend zur Baumaßnahme 
 sind während der Ausführungszeit vor Beschädigungen und 
 Verschmutzungen mit geeignetem Material zu schützen 
   insbesondere die verwiesenen Wasserschutzbereiche. Diese 
     Schutzmaßnahmen wie Folien, Abdeckplanen, Absperrungen 
   usw. sind für die Dauer der Arbeiten vorzuhalten und zu 
   unterhalten. Diese Leistungen sind mit den Einheitspreisen der 
   PosiƟonen abgegolten bzw. in dem Pauschalpreis der 
   Baustelleneinrichtung und Vorhaltung  enthalten. Die einzelnen 
 ArbeitsabschniƩe sind nach Beendigung der täglichen 
  Arbeitszeit abgesichert zu hinterlassen.

    5.5 Ein besonderer Hinweis gilt dem Schutz der Personen, die 
 sich ganztägig auf den angrenzenden Flächen mit sogenannten 
     Schwarzbereichen (kontaminierten Bereichen) auĬalten und 
  dort arbeiten.
 Das Tragen der vorgeschriebenen persönlichen 
     Schutzausrüstung (PSA) sowie die Einhaltung der einschlägigen 
   Regelwerke, insbesondere der Technischen Regeln für 
       Gefahrstoffe (TRGS), sind zwingend erforderlich.

    ...Fortsetzung
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  5.6 Der Einsatz von Baufahrzeugen sowie Lagerungen von 
 Materialien außerhalb der zugewiesenen Plätze ist generell 
     untersagt. Der Bauablauf ist so durchzuführen, dass eine 
    Beschädigung der Pflanzen- und Wegefläche unterbleibt.

    5.7 BauschuƩbeseiƟgung und die laufende Reinigung, die aus 
   den Arbeiten des AuŌragnehmers herrühren, gelten als 
   Nebenleistung und werden nicht gesondert vergütet. Die 
   Reinigungsarbeiten sind täglich durchzuführen. Insbesondere 
 sind alle Verkehrsflächen und Wegeflächen im Arbeitsbereich 
   schuƪrei und besenrein vorzuhalten. Führt der AuŌragnehmer 
   die verlangten Reinigungen und SchuƩentsorgungen, trotz 
   angemessener Nachfristsetzung nicht aus, kann der 
 AuŌraggeber eine Zweiƞirma einschalten und den Verursacher 
   belasten. Das Verbrennen von Papier oder sonsƟgen 
  Baumaterialien auf der Baustelle ist grundsätzlich untersagt. 
   Ölunfälle sind sofort zu melden, andernfalls erfolgen 
   umfangreiche BeseiƟgungsmaßnahmen. Für alle 
 SchuƩentsorgungen sind die erforderlichen SchuƩmengen 
   vorzusorƟeren und getrennt abzufahren, Sondermüll ist auf 
 Nachweis zu entsorgen und wird auf Nachweis gesondert 
  vergütet.

  5.8 Der Schutz gegen Diebstahl und Beschädigung der 
 angelieferten und eingebauten Baustoffe sowie aller an der 
   Baustelle vorhandenen und eingesetzten Materialien, Geräte 
 und Baulichkeiten ist während der Baumaßnahme bis zur 
   Abnahme Sache des AuŌragnehmers. Ein verschlossener Raum 
   / Lager im Inneren des Gebäudes steht nicht zur Verfügung.

  5.9 Auf der Baustelle ist das Rauchen in der Nähe der zum 
    Abbruch vorgesehenen Gebäude strengstens untersagt! Der 
   AN hat dafür Sorge zu tragen, dass die eigenen Mitarbeiter und 
 Mitarbeiter der eigenen Nachunternehmer entsprechend 
   informiert sind. Bei Nichteinhaltung des Rauchverbots wird die 
 örtliche Bauleitung die entsprechenden Personen von der 
  Baustelle verweisen.

  6.0 Baumaßnahmen und Abwicklung
    ...Fortsetzung
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    6.1 Baubeginn bzw. die Bauzeiten sind dem beiliegenden 
 Bauzeitenplan und den Ausführungen in den jeweiligen 
  Vorbemerkungen zu entnehmen.

 Hierzu ist ein entsprechender eigener Bauzeitenplan in 
 AbsƟmmung mit der Bauleitung vom AuŌragnehmer 
    auszuarbeiten und dem Bauherrn in 3-facher AusferƟgung zur 
   Genehmigung vorzulegen, der auf den vorgegebenen 
  Terminvorgaben mit Einzelfristen je SB basiert.

 Dieser Bauzeitenplan wird vom AuŌraggeber und 
  AuŌragnehmer unterschrieben und wird Vertragsbestandteil. 
 Das Aufstellen des Bauzeitenplanes ist mit den Einheitspreisen 
  des Angebotes abgegolten und wird nicht gesondert vergütet.

 Der AuŌragnehmer wird um weitere Detaillierung im Zuge 
   seiner Arbeitsvorbereitung bis 10 Werktage vor 
   Ausführungsbeginn gebeten. Wochenweise sowie 
   geschossweise sollen die Pläne erfolgen, wenn die 
  Meilensteine eingehalten werden.

  6.2 Die Koordinierung aller vom AuŌragnehmer 
   auszuführenden Arbeiten ist Sache des AuŌragnehmers, sofern 
   diese Arbeiten ihn selbst betreffen bzw. in die Bauphasen der 
   Bauarbeiten eingreifen. Hierzu sind regelmäßige 
   AbsƟmmungsgespräche vorzusehen, um den reibungslosen 
  Bauablauf zu gewährleisten.

 Die Bauleitung beabsichƟgt alle zwei Wochen eine 
        Baubesprechung (Dauer ca. 2 Stunden) mit den beteiligten 
   Firmen durchzuführen, an denen jeweils ein verantwortlicher 
 und entscheidungsbefugter Vertreter des AN auf Anforderung 
  teilzunehmen hat.

 Für die Durchführung der gesamten Arbeiten muss durch den 
   AN ein verantwortlicher Bauleiter eingesetzt werden, der die 
 deutsche Sprache in Wort und SchriŌ beherrscht sowie täglich 
  ein weisungsbefugter Polier an der Baustelle anwesend sein.

    ...Fortsetzung
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 Mit Beginn der Bauarbeiten sind die mit diesen Aufgaben 
  betreuten Personen schriŌlich zu benennen.

  6.3 Die Ausschreibung ist in verschiedene Titel aufgeteilt mit 
  zusätzlichen Vorbemerkungen und Hinweisen zu den ausge- 
   schriebenen PosiƟonen, deren Hinweise in den KalkulaƟonen 
  zu  berücksichƟgen sind.

       6.4 Gebäude- und Raumhöhen: Siehe Pläne der Anlagen & 
  PosiƟonen des Leistungsverzeichnisses. 

  6.5 Wöchentliche Übergabe des Bautagebuchs des AN an die 
  örtliche Bauleitung.

  7.0 Erschwernisse

  7.1 Die LärmbeeinträchƟgungen müssen für benachbarte 
 Einrichtungen und Bewohner so gering wie möglich gehalten 
   werden. Der AN hat die ´Verordnung  zur Durchführung des 
   Bundes-Immissionsschutzgesetzes´ zu berücksichƟgen und 
  einzuhalten.

  Benachbarte Einrichtungen sind:
         · G 48 mit Außenstelle Landratsamt und Büro IIGP (insg. ca. 

     50 Büro-Arbeitsplätze)
  · LandwirtschaŌlicher Betrieb Huber gegenüber 

       Geißbühlstraße mit ca. 20 BeschäŌigte und 500 Rinder. 

 Grundsätzliche SchutzbedürŌigkeit für beide gemäß 
  Mischgebiet.
  Weitere Nutzer auf dem Gelände:
      · Bundesforst in Halle 24 (keine Dauerarbeitsplätze)
            · THW in Halle 22 (Übungszeit i.d.R. Dienstag Abend)
      · Sportplatz und Sporthalle (tagsüber durch Schulen, abends 

  durch Vereine)
    · Ggf. noch einzelne Lagerflächen

    7.2 Es ist davon auszugehen, dass bei der Demontage und 
 Lagerung schadstoĭalƟger Baumaterialien Erschwernisse 

    ...Fortsetzung
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  auŌreten werden.
 Diese Materialien sind sortenrein und mit besonderer Sorgfalt 
     zu bearbeiten. Sie gehören zu den Bauteilen, die im Rahmen 
 des Abbruchs fachgerecht zurückzubauen und entsprechend 
    den geltenden VorschriŌen zu lagern bzw. zu entsorgen sind.

  Dabei sind insbesondere folgende Regelwerke zu beachten:
            · TRGS 519 – Asbest: Abbruch-, Sanierungs- oder 

 Instandhaltungsarbeiten
     · TRGS 524 – Schutzmaßnahmen bei TäƟgkeiten in 

 kontaminierten Bereichen
          · TRGS 521 – Abbruch-, Sanierungs- und 

 Instandhaltungsarbeiten
     · LAGA M 23 – Hinweise zur Entsorgung mineralischer Abfälle
    · DepV – Verordnung über die BewirtschaŌung von Deponien
    · KrWG – KreislaufwirtschaŌsgeset

  8.0 Brandschutz während der Ausführung 

  8.1 Der für die Abbruchmaßnahme verantwortliche Bauleiter 
  des AN hat den Brandschutz für sein Gewerk sicherzustellen. 
   Der Name des Bauleiters, Vorarbeiters oder eines von ihm 
  beauŌragten Mitarbeiters ist zu nennen.

  8.2 Während der Bauarbeiten sind vorbeugende 
  Brandschutzmaßnahmen betrieblicher Art zu treffen.
      Das MerkblaƩ "Brandschutz bei Bauarbeiten" der Bau-
 BerufsgenossenschaŌ sowie des Verbandes der 
   Sachversicherer ist zugrunde zu legen. Im Gebäude dürfen 
 brennbare Baustoffe und sonsƟge brennbare Gegenstände nur 
   örtlich und mengenmäßig begrenzt gelagert werden. Dies gilt 
   auch für Flüssigkeiten und Gase. Brennbare Abfallstoffe sind 
   täglich aus dem Gebäude zu enƞernen. Für brennbare 
 Abfallstoffe sind auf der Baustelle nicht brennbare 
       Großbehälter (Container) aufzustellen, der Abstand von 
    baulichen Anlagen muss mindestens 10m betragen.

          8.3 Bei feuergefährlichen Arbeiten, z. B. Schweißen, Schneiden 
 und artverwandte Arbeitsverfahren sowie beim Umgang mit 

    ...Fortsetzung
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 offenem Feuer in Verbindung mit brennbaren Stoffen sind 
 Brandschutzposten
    einzuteilen. Es sind geeignete Feuerlöschgeräte bereitzustellen. 
 Nach Beendigung der feuergefährlichen Arbeiten sind 
   Nachkontrollen durchzuführen. Die Leistungen sind in der 
   PosiƟon der Baustelleneinrichtung mit einzukalkulieren.  Auf 
     die UVV; Schweißen, Schneiden und artverwandte 
       Arbeitsverfahren (VBG 15) sowie das MerkblaƩ:

   Brandschutz bei Bauarbeiten der Bau-BerufsgenossenschaŌen 
  sowie auf die Dokumente:
    BN - Brandverhütung SicherheitsvorschriŌ und BN - 
 Erlaubnisschein feuergefährliche Arbeiten wird hier 
  hingewiesen.

      9.0 Vertragsgrundlagen/VorschriŌen/BesƟmmungen

     9.1 VorschriŌen/BesƟmmungen:

 Die Ausführung der vertraglichen Leistungen hat in 
  ÜbereinsƟmmung mit den allgemeinen Vertragsbedingungen, 
         der VOB, der LBO NRW, den DIN-Normen, den Fachregeln der 
           Verbände, z.B. GVSS (Gesamtverband für Schadstoffsanierung), 
     Abbruchverband, IIGB InformaƟonen, den Verordnungen der 
   Baubehörden, den ArbeitsschutzbesƟmmungen sowie den 
 UnfallverhütungsvorschriŌen sowie den Hinweisen der 
   Werkstofflieferanten zu erfolgen. Sie gelten inhaltlich in ihrer 
 jeweils neusten Fassung als Ergänzung der 
  Leistungsbeschreibung.

       9.2 Alle Eignungs-, Überwachungs- und Kontrollprüfungen sind 
 nach den jeweils geltenden VorschriŌen durchzuführen und 
   der Bauleitung auszuhändigen. Es dürfen nur Materialien mit 
 entsprechenenden Bauaufsichtlichen Zulassungen eingebaut 
   und verwendet werden. Diese Nachweise werden nicht 
 gesondert vergütet und sind mit den Einheitspreisen des 
  Angebotes abgegolten.

  9.3 Einsatz von gesundheitsverträglichen Baustoffen
    ...Fortsetzung
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 Es dürfen nur umweltverträgliche und gesundheitlich 
  unbedenkliche Baustoffe verwendet werden.

 Der Nachweis erfolgt durch das Umweltzeichen BLAUER ENGEL 
 oder vergleichbare Prüĩerichte anerkannter Stellen oder 
 Materialien mit entsprechenenden Bauaufsichtlichen 
  Zulassungen.

 Als Nachweis müssen dem AG spätestens vier Wochen vor 
 Baubeginn sämtliche SicherheitsdatenbläƩer der verwendeten 
     Produkte vorgelegt werden. Es wird auch die EC1-
         Auszeichnung (Emicode EC1 = sehr emissionsarm) akzepƟert. 
 Sofern bei einzelnen LeistungsposiƟonen der Nachweis der 
      geforderten EigenschaŌen durch ein ZerƟfikat, Siegel, Label, 
       Umweltzeichen o.Ä. gefordert wird, kann der Nachweis der 
   geforderten EigenschaŌen durch die Vorlage des aktuellen, in 
     der PosiƟon geforderten ZerƟfikats, Siegels, Labels oder 
   Umweltzeichens erbracht werden. Eine Eigenerklärung des 
  Bieters ist nicht ausreichend.

    10.0  Baustrom + Bauwasser

 Die Herstellung des Bauwasseranschlusses erfolgt durch den 
 AN über die vorhandenen Anschlüsse und Abläufe in den 
      Sanierungsbereichen hier u.a. aus den vorhandenen WC-
  Bereichen.

   Der Baustrom wird bauseits zur Verfügung gestellt. Allerdings  
  erfolgt die Herstellung des Baustromanschlusses mit Baustrom-
   verteiler durch den AN. Danach erfolgt die notwendige 
  Verkabelung über den AuŌragnehmer.

   Die Verbrauchskosten werden vom AN übernommen. Die 
 Verbrauchszählungen werden über geeignete Zähler durch den 
    AN durchgeführt, wenn vom AG vorgegeben.

 Die Zählerstandsmessungen müssen vor und nach 
    ...Fortsetzung
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 Durchführung der Leistungen gemeinsam mit der örtlichen 
   Objektüberwachung durchgeführt werden, wenn vom AG 
  vorgegeben.

 Die weiteren Zuleitungen von den Verteilern zu den 
   Verbrauchsstellen ist Sache des AuŌragnehmers. Alle 
     Leitungen, Kabel und Zubehör müssen den VDE-BesƟmmungen 
  entsprechen.

  11.0 Gerüste

  Hinweise:

     Es gelten die jeweils gülƟgen VorschriŌen, ZTV´s usw. zum 
   Zeitpunkt der Ausführung der Leistungen. Weiterhin gelten die 
   nachfolgend aufgeführten VorschriŌen, ZTV´s nur für die am 
  Projekt beteiligten Gewerke. 

 Weiter notwendige Gerüststellungen zur Ausführung und 
 Durchführung der eigenen Leistungen sind seitens des 
 AuŌragnehmers auf die im Leistungsverzeichnis beschriebenen 
   Arbeiten abzusƟmmen und einzusetzen. Diese Aufwendungen 
 sind in die Einheitspreise de Baustelleneinrichtung 
  einzukalkulieren.

  Bauzeitenplan:
 Der Bauzeitenplan muss nach der AuŌragsvergabe spätestens 
   aber 14 Tage vor Beginn der Arbeiten vom AN auf der 
 Grundlage der Ausführungszeiten je Abbruchbereich und für 
 die Dauer der Gesamtmaßnahme vorgelegt werden 

    Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV): 
  Baustelleneinrichtung

     ZTV 01 Als Einrichtungs- und Bewegungsfläche steht der im 
    beigefügten Rückbauplan gekennzeichnete Bereich zur  (Geb. 
     23) Verfügung. Die Anlegung sämtlicher Lager und 
     Bewegungsflächen für Hebezeuge, UnterkünŌe, Materialien 
  sind mit in die Baustelleneinrichtung einzukalkulieren.

    ...Fortsetzung
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   ZTV 02 Der AuŌragnehmer hat vor Beginn der Baumaßnahmen 
   einen Baustelleneinrichtungsplan vorzulegen. Übergabe des 
       BE-Plans an die örtliche Bauleitung: Spätestens 14 Tage nach 
     AuŌragser- teilung. Dieser Plan ist mit der Bauleitung 
   abzusƟmmen und verbindlich einzuhalten. Der 
 Baustelleneinrichtungsplan muss insbesondere folgende 
  Angaben enthalten:

    · Anzahl und Lage der BaustellenunterkünŌe, Magazine und  
  Lagerplätze;
  · Standort der Krananlage mit Angabe der Schwenkbereiche 
  unter BerücksichƟgung von Hindernissen;
  · Standorte von sonsƟgen staƟonären Baumaschinen und 
  Anlagen;
     · Wege für Geh- und Fahrverkehr;
       · Anzahl und Lage der Versorgungsanlagen (Strom, Wasser, 
    Gas) für die Baustelle;
   · Entsorgungseinrichtungen;
  · bei notwendigen Wasserhaltungsarbeiten Anzahl und Lage 
   der Pump- und Schluckbrunnen oder Vorfluter sowie der 
  erforderlichen Rohrleitungen.

   Dabei ist planend zu gewährleisten, dass etwaige 
     Vermessungsarbeiten, sowie die Ver- und 
 Entsorgungsleitungen der Baumaßnahme nicht behindert 
   werden. Baustelleneinrichtung auf Grasnarbe oder Humus ist 
     nicht gestaƩet. Die Kronen- und Wurzelbereiche von Bäumen 
    sind frei zu halten. Das gilt auch für Materiallagerungen. 
 Vorhandene Grenzsteine und Vermessungsmarkierungen sind 
 mit Beginn der Arbeiten im Zuge der Baustelleneinrichtung bis 
  zum Räumen der Baustelleneinrichtung zu sichern.

  Werden durch die Baustelleneinrichtung Rechte DriƩer - 
   insbesondere von Nachbarn - für die Dauer der Bauarbeiten 
   oder vorübergehend und kurzfrisƟg beeinträchƟgt, ist der 
 Bauherr oder die Objektüberwachung unverzüglich zu 
   informieren. Das gilt auch im Zweifel über das Vorliegen von 
   Rechten oder bei zu vermutenden BeeinträchƟgungen bzw. bei 
  Beschädigung vorhandener Bauwerke oder Bauteile.

    ...Fortsetzung
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    ZTV 03 Beim Abbau der Baustelleneinrichtung ist zu beachten:
  · Der AuŌraggeber ist über den beabsichƟgten Abbau der 
 Baustelleneinrichtung oder von wesentlichen Teilen derselben 
  zu informieren.
  · Nicht mehr benöƟgte Teile der Baustelleineinrichtung sind 
  unverzüglich zu enƞernen.
  · Nach Abbau der Baustelleneinrichtung sind das dafür 
   benöƟgte Gelände bzw. die genutzten baulichen Anlagen und 
   Gebäude in den ursprünglichen Zustand zu versetzen, falls 
   nichts anderes vereinbart ist. Werden öffentliche Flächen über 
     das vorgesehene Maß (zeitlich oder räumlich) auf Veranlassung 
   des AuŌragsnehmers in Anspruch genommen, hat dieser die 
 entsprechende AbsƟmmung mit den Behörden vorzunehmen 
        (z.B. Sondernutzungserlaubnis nach StVO) und die erhöhten 
   Gebühren zu tragen. Ist der AuŌragsnehmer mit der 
   Verkehrssicherung der Baustelle beauŌragt, so gehört dazu 
   auch die laufende Kontrolle der Sicherungseinrichtungen. Die 
 zeitlichen Abstände der Kontrollen richten sich nach den 
  örtlichen Gegebenheiten.

    Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV): 
  Abbrucharbeiten

  ZTV 01
  Es gelten zusätzlich als technische VorschriŌ:

        · ATV DIN 18 459  Abbruch und Rückbauarbeiten, ergänzt durch 
 Technische VorschriŌen Abbrucharbeiten

  ZTV 02
 Die hier beschriebenen Abbrucharbeiten beinhalten den 
   vollständigen Abbruch von Bauteilen. Die Abbruchleistungen 
 sind im Vorfeld vor Rückbau und Rechnungstellung durch den 
   AN aufzumessen und zu dokumenƟeren. Die Aufmaße werden 
     zwingend gemeinsam zw. AN und Architekt / Bauleitung vor 
  Ort durchgeführt.

  ZTV 03
   Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass alle 

    ...Fortsetzung
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 Abbruchmaterialien nicht auf dem Grundstück verbleiben und 
   vollständig entsorgt werden. Alle Abbruchmaterialien gehen in 
 das Eigentum des AuŌragnehmers über und sind fachgerecht 
  zu entsorgen. 

 BauschuƩ und andere Bauabfälle sind vor der Abfuhr gemäß 
   den Deponieklassen bzw. Abfallschlüsseln der AVV zu 
    separieren, getrennt abzufahren und zu entsorgen. 

 Die VorschriŌen über die Entsorgung von Sondermüll und 
 Sonderabfall sowie Reststoffverwertung und örtlich festgelegte 
   Maßnahmen für Recycling sind einzuhalten. Das Eingraben 
  oder Verbrennen auf der Baustelle ist grundsätzlich untersagt. 
   SchuƩ-Container sind zur Vermeidung von Staub mit Planen 
    dicht abzudecken; bei Bedarf ist ein NetzmiƩel zu verwenden. 

  ZTV 04
  Alle notwendigen AbsƟmmungen mit den beteiligen Behörden, 
 die Einholung von weiteren Genehmigungen und die Einholung 
 und kurzfrisƟge Vorlage von Entsorgungsnachweisen ist 
  alleinige Sache des AuŌragnehmers.

  ZTV 05
 Als Angebotsgrundlage dienen neben den 
  PosiƟonbeschreibungen weiterhin:
  · Anlagen gemäß des Leistungsverzeichnisses

  ZTV06
 Gefahrbereiche bei Abbrucharbeiten auf der Baustelle sind 
   abzusperren und zu kennzeichnen. Entstehen dadurch 
   Behinderungen für andere Unternehmer oder DriƩe, sind der 
 Zeitraum der Absperrung sowie alternaƟve Maßnahmen mit 
  der Bauleitung abzusƟmmen. 

  Vor Ausführungsbeginn hat der AN mit dem AG festzulegen, 
     wo das erforderliche Gerät, SchuƩ, Container und dergleichen 
   auf der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseiƟge 
 Störungen der am Bau beteiligten Handwerker während der 
  Bauausführung zu vermeiden. 

    ...Fortsetzung
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  ZTV07
   Bauteile, die für eine Weiterverwendung definiert und 
   klassifiziert wurden, sind sorgfälƟg vor Beschädigungen zu 
  schützen.
 Sollte im Zuge der Arbeiten eine Enƞernung dieser Bauteile 
    erforderlich sein, sind sie vorsichƟg zu demonƟeren, 
 abzubrechen oder auf andere Weise zur vorgesehenen 
  Lagerfläche zu verbringen.
 Die betreffenden Bauteile sind zu sichern und fachgerecht 
 gemäß den Vorgaben des AG auf den dafür vorgesehenen 
   Lagerflächen zwischenzulagern – mit dem Ziel ihrer späteren 
  Wiederverwendung.

  ZTV08
 Werden bei den Arbeiten kontaminierte oder asbesthalƟge 
   Materialien angetroffen, so ist der AG unverzüglich zu 
    verständigen. Diese Verpflichtung gilt auch im Verdachtsfall. 
  BauschuƩ ist über geschlossene SchuƩrutschen abzuwerfen. 
  Das direkte Abwerfen ist nicht gestaƩet. 
 In bewohnten Gebieten dürfen nur schallarme Kompressoren 
       (Schrauben- oder RotaƟonskompressoren) eingesetzt werden. 
 Beim Abbruch von Mineralfaserdämmstoffen sind Stäube zu 
     vermeiden. Das Kehren ist untersagt. Für eine ausreichende 
  Bindung durch FeuchƟgkeit ist zu sorgen. 

  ZTV09
  Das Lagern von Druckgasflaschen in Kellerräumen, 
    Treppenhäusern, Durchgängen und Durchfahrten ist untersagt. 
  Bei Arbeiten mit brennbaren Gasen muss ein Feuerlöscher, 
      tragbar, nach DIN EN 3 vorhanden sein. 
   Vor Brennschneidearbeiten an Steig- und Fallleitungen muss 
 sich der AN wegen der Gefahr ablaufender Schweißperlen über 
   Verlauf und Zustand der Leitungen informieren. Bei 
 Brennschneidearbeiten oder sonsƟgen funkenerzeugenden 
         Arbeiten, z.B. auch Trennarbeiten mit Trennscheiben, in der 
       Nähe von Bauteilen der Baustoņlasse B2 bzw. B3 nach DIN 
    4102 Teil 1 sind geeignete Brandschutzmaßnahmen vom AN zu 
  treffen. 
       Bei funkenerzeugenden Arbeiten, z.B. Trennarbeiten mit 

    ...Fortsetzung
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   Trennscheiben und Brennschneidearbeiten, in der Nähe zu 
   erhaltender Bauteile sind Glasflächen, glasierte 
 Keramikoberflächen und andere durch den Funkenflug 
  gefährdete Oberflächen abzudecken. 

  ZTV10
 Zur Abwicklung des Bauvorhabens ist die Zusammenarbeit mit 
   anderen Gewerken erforderlich. Deshalb sind in Absprache mit 
 der Bauleitung die technischen Bedingungen und Zeitabläufe 
   der betroffenen Roh- und Ausbaugewerke zu beachten

  ZTV11
 FerƟggestellte Bereiche sind dem nachfolgenden Gewerk 
  besenrein zur Verfügung zu stellen. 
 Der AN hat die erforderlichen Maßnahmen zum Schutz vor 
    Winterschäden zu treffen. Dazu gehört auch die ggf. 
   erforderliche Kontrolle der Baustelle, insbesondere der Schutz 
   der Messeinrichtungen, unabhängig von deren 
    RechtsträgerschaŌ. Weil die Lage vorhandener Leitungen, 
       Kabel, Dräne, Kanäle, Vermarkungen und sonsƟger Hindernisse 
 vor der Ausführung der Arbeiten nicht angegeben werden 
   kann, hat der AN das Vorhandensein und die Lage 
  entsprechend zu prüfen.

    Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV): 
  Mauerwerksarbeiten

   ZTV 01 Alle Arbeiten sind nach den anerkannten Regeln der 
    Technik auszuführen; insbesondere sind zu beachten:

      · DIN 18 330 Mauerarbeiten
    · DIN 1053 Mauerwerk
    · DIN 1055  Lastannahmen
    · DIN 105 Mauerziegel
    · DIN 106 Kalksandstein
    · DIN 165 Gasbetonsteine
    · DIN 18160  Hausschornsteine
      · DIN 18 332  Naturstein
      · DIN 18 152 Vollsteine aus Leichtbeton

    ...Fortsetzung
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      · DIN 18 555 Mörtel
    · DIN 4102  Brandverhalten von Baustoffen
    · DIN 4108 Wärmeschutz
    · DIN 4109 Schallschutz
  · EnEV  Energieeinsparverordnung

     ZTV 02 Das Herstellen von Lehren und Abstützungen, die zum 
   Erstellen des Mauerwerks benöƟgt werden, sowie Gerüste und 
 Transporte für das Baumaterial werden nicht gesondert 
  vergütet.

       ZTV 03 Die Sicherung von Bauteilen, deren Trag- und 
   Standsicherheit nur im Zusammenhang mit anderen, noch 
   nicht erstellten Bauteilen gewährleistet ist, durch geeignete 
      fachgerechte Maßnahmen (Unterstützungen, Aussteifungen) 
  ist als Nebenleistung in die BetonposiƟonen einzukalkulieren.

     ZTV 04 Mischmauerwerk ist nicht zulässig. Bei allen 
  Mauerwerksgüten sind die Angaben der StaƟk zu beachten. 
 Mauerwerkskreuzungen sind grundsätzlich mit Verzahnung zu 
  erstellen.

   01. Die Baustelle unterliegt der Baustellenverordnung 
     (BaustellV), die Vertragsbestandteil und von jedem 
   AuŌragnehmer durch UnterschriŌ anzuerkennen ist. Die 
   BaustellV ist Bestandteil dieser Ausschreibung, entsprechend 
  zu beachten und anzuwenden.

   02. Der Bauherr hat zum Zweck der Umsetzung der BaustellV 
      einen Sicherheits- und  Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo) 
  eingesetzt.

   03. Der SiGeKo wird die Baustelle in regelmäßigen Abständen 
  begehen und auf die Einhaltung der Arbeitsschutz- 
   besƟmmungen achten. Seinen Anweisungen und Auflagen zur 
  Abstellung von Mängeln ist unverzüglich Folge zu leisten.

       04. Arbeitsverfahren, Schutzmaßnahmen etc. sind mit dem 
   SiGeKo abzusƟmmen. Zusätzlich erforderlich werdende 
   Kontrollbegehungen des SiGeKo, die einzelne AuŌragnehmer 
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   zu verantworten haben, werden dem betreffenden 
  Unternehmen in Rechnung gestellt.

   05. Jeder Arbeitsunfall ist dem SiGeKo unverzüglich schriŌlich 
  und vorab telefonisch zu melden.

   06. Die auf der Baustelle anwesenden Firmen haben 
     untereinander einen Koordinator nach UVV BGV A1 (ehem. 
      VBG 1) zu besƟmmen, sofern eine AbsƟmmung bei 
     gegenseiƟger Gefährdung gegeben ist. Dieser VBG-Koordinator 
 ist dem SiGeKo zu benennen und hat sich mit diesem 
  abzusƟmmen.

       07. Gemäß der BaustellV ist ein SiGe-Plan erstellt, der der 
   Ausschreibung beigefügt ist. Die Regelungen sind für alle auf 
 der Baustelle täƟgen Firmen Vertragsbestandteil und sind 
     zwingend einzuhalten. Der SiGe-Plan wird auf der Baustelle 
    sichtbar ausgehängt, die Einweisung erfolgt durch den SiGeKo.

   08. Sämtliche gemäß UVV sowie Gesetzen und Verordnungen 
   erforderlichen Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen sind 
    unmiƩelbar und parallel mit den Arbeiten aus- bzw. 
 durchzuführen und gemäß Anweisung der Objektüberwachung 
   des Architekten und des SiGeKos vorzuhalten, einschließlich 
  eventuell erforderlicher Wartung und Reparatur.

      09. Jeder AuŌragnehmer hat die erforderlichen Erste-Hilfe-
 Einrichtungen während der Bauzeit auf der Baustelle 
   vorzuhalten. Weiterhin sind dem SiGeKo die erforderlichen 
   Ersthelfer auf der Baustelle zu benennen. Folgende Unterlagen 
    müssen dem SiGeKo mind. 2 Wochen vor Arbeitsbeginn 
  unaufgefordert zur Verfügung gestellt werden:

  · Baustelleneinrichtungsplan
        · Gefährdungsbeurteilung der Firma gem. §5 und §6 des 
 ArbSchG
  · Gefahrstoffliste mit Mengenangaben
      · Angabe der Nachunternehmer (Name, Anzahl der 
    BeschäŌigten, Einsatzdauer)
  · Unterweisungsnachweis der BeschäŌigten

    ...Fortsetzung
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  · Arbeitsmedizinische Untersuchungsnachweise
  · Angabe des Namen der SicherheitsfachkraŌ
  · Angabe der Namen der SicherheitsbeauŌragten auf der 
 Baustelle
       · Angabe der Namen der Ersthelfer auf der Baustelle (min. 10 % 
  der anwesenden BeschäŌigten)

 Alle vorbeschriebenen ZTV´s sind bei der Angebotserstellung 
 zu berücksichƟgen und sind in die Einheitspreise des 
  Angebotes einzukalkulieren.

  12.0 Verkehrssicherung

 Gefahrbereiche bei Abbrucharbeiten im Umfeld der Baustelle 
  sind abzusperren und zu kennzeichnen.
 Der AN hat einen Verantwortlichen für die Verkehrssicherung 
  mit Angabe der Eignung und QualifikaƟon zu benennen. 

 Zur Verkehrssicherung der Baustelle gehört auch die laufende 
   Kontrolle der Sicherungseinrichtungen. Die zeitlichen Abstände 
  der Kontrollen richten sich nach den örtlichen Gegebenheiten. 
   Verkehrsbeschränkungen, die nur während der Arbeitszeit 
   notwendig sind, müssen in der übrigen Zeit aufgehoben 
   werden (BeseiƟgen oder UngülƟgmachen von 
  Verkehrszeichen).
 Es sind maximal drei Schilder oder zwei VorschriŌszeichen an 
  einem Pfosten zulässig. 
   Verkehrs- und Streckenverbote sollen möglichst nur in 
   KombinaƟon mit Gefahrenzeichen aufgestellt werden, damit 
 das Aufstellen von Zeichen zur Beendigung des 
         Streckenverbotes (Zeichen 278 bis 282 StVO) vermieden 
  werden kann. 

 Freistehende oder nicht gesicherte BaƩerien für Warnleuchten 
  sind nicht zulässig. 
 Transportable Lichtsignalanlagen müssen die gleiche 
 verkehrstechnische Sicherheit wie staƟonäre Anlagen 
  aufweisen. 

 Vor dem rechtzeiƟgen Aufstellen von Beschilderungen für 
    ...Fortsetzung
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 Halteverbote sind aus Beweisgründen die Kennzeichen der im 
  Bereich parkenden Fahrzeuge zu protokollieren. 

   Aufgrabungen, Baugruben und Gräben im Bereich von Flächen 
 des Fahrzeugverkehrs sind in ausreichendem Abstand zu 
  sichern.
       Rot-weiße Warnbänder (FlaƩerbänder) dürfen nur als 
 zusätzliche opƟsche Sicherung und nur außerhalb von 
  Fahrbahnen im öffentlichen Raum angebracht werden. 

  13.0 Abbruch während Betrieb
 Die Abbrucharbeiten erfolgen während des laufenden Betriebs 
     auf dem Gelände. Es ist sicherzustellen, dass die betrieblichen 
  Abläufe durch die Bauarbeiten nicht gestört werden.
  Besondere Rücksicht ist auf angrenzende Nutzungsbereiche, 
  Verkehrswege und Arbeitszonen zu nehmen.

 Sollte eine BeeinträchƟgung des Betriebs nicht auszuschließen 
   sein, ist dies frühzeiƟg mit dem Betrieb sowie dem 
  AuŌraggeber  abzusƟmmen.
 Die KoordinaƟon erfolgt in enger Zusammenarbeit mit der 
   Bauleitung, um einen reibungslosen Ablauf und die Sicherheit 
  aller Beteiligten zu gewährleisten.

  14.0 Sortenreine Trennung und Wiederverwendung von 
 Materialien

   Im Rahmen der Entkernungs- und Rückbauarbeiten ist eine 
 sortenreine Trennung der anfallenden Materialien 
     sicherzustellen. Ziel ist es, die mineralischen Ressourcen aus 
 dem Rückbau und Bodenaushub möglichst vollständig und 
   rechtssicher vor Ort aufzubereiten bzw. zu lagern  und einer 
  Wiederverwendung zuzuführen.

 Die Maßnahme erfolgt im Sinne der KreislaufwirtschaŌ und 
 unter BerücksichƟgung der geltenden gesetzlichen Vorgaben 
   zur Ressourcenschonung und NachhalƟgkeit. Materialien sind 

    ...Fortsetzung
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   so sauber wie möglich zu separieren, um die Anforderungen an 
  Recyclingfähigkeit und Schadstofffreiheit zu erfüllen. 
   Grundsätzlich kommen nur unbelastete, schadstofffreie 
  Materialien für eine Wiederverwendung in Betracht.

   Die Abbrucharbeiten sind so auszuführen, dass eine 
 sortenreine Trennung der unterschiedlichen mineralischen 
        Materialgruppen gewährleistet ist. Sämtliche Putz-, Farb- und 
   sonsƟge AnhaŌungen sind vollständig von Beton bzw. Ziegel zu 
      enƞernen, um eine hochwerƟge Auĩereitung, etwa zu RC-
     Beton, zu ermöglichen. Bei Mischmaterialien oder 
 mehrschichƟgen Bauteilen ist eine stoffliche Differenzierung 
   vorzunehmen. Beispielsweise kann belasteter Putz durch 
   Abschlagen oder Abschleifen enƞernt werden, sofern der 
 darunterliegende Beton schadstofffrei ist und somit einer 
  Wiederverwertung zugeführt werden kann.

 Vermischungen mit nicht verwertbaren Stoffen sind unbedingt 
   zu vermeiden. Bewehrungstähle im Inneren des Betons dürfen 
 im Abbruchmaterial verbleiben und sind von dieser Regelung 
  ausgenommen.
 Es sind Konzepte zur getrennten Erfassung und LogisƟk 
    vorzulegen, das insbesondere Zwischenlagerflächen, 
   Transportwege und die AbfuhrlogisƟk umfasst. Diese werden 
  gesondert vergütet.

  15.0 Allgemeine Hinweise zum LV und Angebotsabgabe

 Der Bieter hat kein Anrecht auf Vergütung zur Erstellung des 
    Angebotes für den AG, noch auf Vergütung sonsƟger Aufwen-
 dungen während den VergabeschniƩstellen Ebenso hat der 
   Bieter, auch wenn im Leistungsverzeichnis oder in den Anlagen 
    von AN gesprochen wird, kein Anrecht auf eine BeauŌragung.
      Der Bieter erhält dieses LV als PDF und/oder als GEAB_90.
   Zusätzlich erhält der Bieter noch Anlagen, welche zusammen 
 mit dem Leistungsverzeichnisses gemeinsam in Verbindung 
   treten. Es sind keine Nebenangebote zum Hauptgebot 
     zugelassen. Sollte es dennoch notwendig sein, Hinweise zu 
    geben, sind diese in Form eines Begleitschreibens beizufügen. 

    ...Fortsetzung
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   Das Angebot ist ausschließlich über das E-Vergabeportal 
   einzureichen. Sämtliche Rückfragen und die gesamte 
 KommunikaƟon erfolgen ausschließlich über die 
  Vergabeplaƪorm.

   Das Angebot ist als PDF und als GEAB - SchniƩstellengeeignete 
  Datei zu versenden.

    

    1. ÜBERGEORDNETE LEISTUNGEN

    1.1. Baustellenversorgung

   Hinweistext
 Die nachfolgenden Leistungen dienen der übergeordneten 
 Versorgung der Baustelle mit Bauwasser und Strom für die 
   Dauer aller in den Bauteilen durchzuführenden Arbeiten. Die 
 InstallaƟonsarbeiten sind ausschließlich durch fachkundige 
  Meisterbetriebe auszuführen. 

    

    1.1.10. Bauwasserversorgung
 Der Anschluss der Bauwasserversorgung erfolgt in AbsƟmmung 
 mit der Bauleitung an einem geeigneten Punkt der 
   vorhandenen TrinkwasserinstallaƟon. Die Absicherung gegen 
   Rückfließen in das Trinkwassernetz erfolgt gemäß DIN EN 1717 
  über einen Rohrtrenner.
     Ab dem Rohrtrenner bzw. einem ggf. eingebauten 
 Wasserzähler wird die provisorische Versorgung der zum 
   Rückbau vorgesehenen Gebäude mit Bauwasser (kein 
   Trinkwasser) über oberirdisch lose verlegte Schlauchleitungen 
   DN 25 bis zu den jeweiligen InstallaƟonsschächten 
  sichergestellt.
 In den Schächten erfolgt die verƟkale Führung der Leitung bis 
   zur Technikzentrale im Dachgeschoss. In jeder Etage ist ein 
     Abgang DN 20 vorgesehen, an dem zwei Schlauchanschlüsse 

    ...Fortsetzung
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           (1× DN 20, 1× DN 15) vorgehalten werden.

  Bauwasserversorgung bestehend aus:
    - 35 m       Schlauch PE DN 25
    - 5 m         Schlauch PE DN 20
            - 1 Stück   PE-Winkel-Übergang DN 25 x  1" AG
            - 1 Stück   PE-Winkel-Übergang DN 20 x  3/4" IG
        - 4 Stück   PE-Winkel DN 25 / 90°
        - 1 Stück   PE-T-Stück DN 25
        - 2 Stück   PE-Reduzierung DN 25 x DN 20
              - 3 Stück   PE-T-Stück DN 25/ 3/4" / DN 25 mit Innengewinde
        - 3 Stück   Rotguss Nippel 3/4" x 100 mm
             - 5 Stück   Rotguss T-Stück 3/4" x 1/2" x 3/4" 
        - 5 Stück   AuslaufvenƟl DN 20 / 3/4" AG
        - 5 Stück   AuslaufvenƟl DN 15 / 1/2" AG
   - 1 psch    BefesƟgungsmaterial

 Der AuŌragnehmer hat die ausgeschriebene 
   Bauwasserversorgung zu errichten, zu betreiben und am Ende 
  der Bauzeit wieder abzubauen und zurückzunehmen.

        1,000 psch  .........................
    

    1.1.20. Baustromversorgung
   Errichtung, Betrieb und Rückbau einer provisorischen 
 Baustromversorgungsanlage für die Dauer der 
   Rückbauarbeiten. Die Stromversorgung erfolgt über einen 
 geeigneten Einspeisepunkt in einem der zum Rückbau 
    vorgesehenen Gebäude, sofern dieser technisch nutzbar ist. 
 Die genaue Lage und Ausführung des Anschlusses ist mit der 
  Bauleitung und dem Netzbetreiber abzusƟmmen.
          Es ist ein durchgängiges TN-S-System (5-adrige Verkabelung) 
     gemäß VDE 0100-444 aufzubauen, wobei Neutralleiter und 
  Schutzleiter getrennt zu führen sind.

  Die Baustromanlage umfasst:

   Lieferung, Montage und betriebsferƟger Anschluss von 
   Baustrom-Unterverteilern mit standardisierter Bestückung 

    ...Fortsetzung
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             (CEE 32 A, CEE 16 A, Schuko 230 V)
 Verlegung der erforderlichen Kabel und Leitungen
 Bereitstellung von Vorhängeschlössern mit Ersatzschlüsseln
   Aufstellung auf standsicheren, wiƩerungsbeständigen 
         Untergestellen gemäß DIN/EN 60439-4, VDE 0660-501, VDE 
           0100-704, BGI/GUV-I 608, BGV A3

  Der AuŌragnehmer übernimmt:

    - die erstmalige Prüfung, Messung und Protokollierung aller 
 Schutzmaßnahmen
      - die monatliche Wiederholungsprüfung inkl. FI-Test
    - die arbeitstägliche Sichtprüfung der FI-Schutzschalter
    - die Wartung, Instandhaltung und Reinigung der gesamten 
 Anlage
  - die Sicherstellung des vorschriŌsmäßigen Betriebs der Anlage 
    über die gesamte Bauzeit (24/7)

 Nach Abschluss der Arbeiten sind alle Anlagenteile vollständig 
  zu demonƟeren und zurückzunehmen.

         8,000 St ......................... .........................
    

    1.1.30. Baubeleuchtung 
 Für die Dauer der Rückbauarbeiten auf dem Gelände einer 
 ehemaligen Kasernenanlage ist eine provisorische 
   Baubeleuchtungsanlage betriebsferƟg zu erstellen, zu 
 betreiben und nach Abschluss der Arbeiten vollständig 
   zurückzubauen. Die Beleuchtung dient der Ausleuchtung von 
     Verkehrswegen, Treppenhäusern und Flucht- und 
 ReƩungswegen innerhalb der Gebäude und muss insbesondere 
 bei eingeschränkten Lichtverhältnissen sowie in der Winterzeit 
  eine ausreichende Sicht und Arbeitssicherheit gewährleisten. 
      Die Ausführung erfolgt gemäß ASR A3.4, DGUV VorschriŌ 1 und 
  den Vorgaben der Bauleitung.
 Die Anlage besteht aus Leuchten für Hauptwege und 
    Treppenhäuser, Kabeln und Leitungen sowie Feuchtraum-
    Anbauleuchten mit klarer Polycarbonat-Abdeckwanne, 
    integrierter Wannenverschlusstechnik und Schutzart IP54. Die 

    ...Fortsetzung
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 Leuchten sind mit LeuchtmiƩeln ausgestaƩet und verfügen 
    über Ösen zur flexiblen, provisorischen BefesƟgung. 
 BefesƟgungsmaterial und Montage sind in die Leistung 
   einzurechnen. Die Anzahl und Anordnung der Leuchten erfolgt 
 gemäß beigefügter Skizze oder in AbsƟmmung mit der 
  Bauleitung.
        Die Leistung umfasst Lieferung, Montage, Anschluss, Wartung, 
 tägliche Sichtprüfung sowie Rückbau und Rücknahme der 
  gesamten Beleuchtungsanlage.

         28,000 St ......................... .........................
    

    

         Summe 1.1. Baustellenversorgung .........................
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    1.2. Baustelleneinrichtung und Sicherheitssausrüstung

    1.2.10. Allgemeine Baustelleneinrichtung
 Einrichten und Räumen der Baustelle für Leistungen des 
  AuŌragnehmers als Allgemeine Baustelleneinrichtung.

   Vom AuŌragnehmer ist 10 Werktage nach BeauŌragung ein 
        Baustelleneinrichtungsplan (BEP) vorzulegen. In diesen BEP 
   sind die einzelnen Abfall-Container sowie die Standorte der 
   benöƟgten Geräte einzutragen. Es sind ausschließlich die 
     angegebenen, möglichen Stellflächen zu nutzen. Weiterhin sind 
 alle geplanten und für den reibungslosen Ablauf benöƟgten 
    Baustellenzufahrten/Tore einzutragen.

     Es ist ein detaillierter Arbeitsablaufplan mit allen erf. Angaben 
       z.B. Art und Reihenfolge der Arbeiten, einzusetzende 
      Maschinen, Arbeitsschutz, Entsorgungswege, 
       Sicherungsmaßnah- men,  Gefährdungsbeurteilungen, welcher 
      dem AG und dem  Sicherheits- und  Gesundheitskoordinator 
   rechtzeiƟg vor Arbeits- beginn zur Genehmigung vorzulegen 
    ist,  zu erstellen.

        Das Einrichten, die Wartung, die Unterhaltung, der Betrieb, 
 sowie die Demontage der allgemeinen Baustelleneinrichtung 
 des AuŌragnehmers sind in die PosiƟon zur Allgemeinen 
  Baustelleneinrichtung einzukalkulieren.

 Unter die allgemeine Baustelleneinrichtung fallen sämtliche 
        GerätschaŌen, Gerüste, Versorgungseinrichtungen, Fahrzeuge, 
          Hebezeuge, Kräne, Nebenleistungen, Stundenlöhne, Material- 
        kosten, Nebenkosten, Genehmigungsgebühren (Anlieferung, 
         Vor- und Unterhaltung, Reparatur u. Austausch, sowie 
        Abtransport) etc., die für die vollständige, funkƟonsfähige und 
 reibungslose Erbringung der beschriebenen Leistungen nach 
   den Vorgaben der Ausschreibung, der gülƟgen Gesetzgebung 
 und den sich aus der Baumaßnahme ergebenden 
   Randbedingungen erforderlich sind, sofern diese nicht in 
  EinzelposiƟonen des Leistungsverzeichnisses erfasst sind.

    ...Fortsetzung
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    Auĩau aller für den Abbruch benöƟgten Maschinen, Geräte, 
      Gerüste, Werkzeuge usw. in der Menge und Dimensionierung, 
 dass ein ordnungsgemäßer und reibungsloser Ablauf der 
  Leistungen gewährleistet ist.

   Sämtliche Maßnahmen, die der Unfallverhütung dienen und 
    den bauaufsichtlichen, bauordnungsrechtlichen, 
      straßenbauauf- sichtlichen, verkehrspolizeilichen, 
 gewerbeamtlichen sowie berufsgenossenschaŌlichen und 
   örtlichen Angaben ent- sprechen einschließlich deren 
  Beantragung und Gebühren.

 Schutz und Sicherung öffentlichen und privaten Eigentums vor 
  Beschädigung und Verschmutzung.

   Arbeitstägliches Reinigen der BE, sowie unverzügliche 
   BeseiƟgung von Schäden, verursacht durch den 
     Baustellenverkehr des AN auf Straßen/ Wegen/ Flächen 
  innerhalb und außerhalb des Baugeländes.

   Der AuŌragnehmer ist verpflichtet, die bei der Ausführung 
  seiner Leistungen anfallenden BauschuƩmengen und brenn- 
   baren Abfälle täglich bzw. nach Aufforderung der Bauleitung 
   des AG einzusammeln und zu entsorgen. Kommt ein AN der 
    SchuƩbeseiƟgung, trotz einmaliger Aufforderung der AG-
     Bauleitung nicht nach, so ist der AG berechƟgt, auch ohne 
 weitere Aufforderungen die entsprechenden Maßnahmen auf 
  Kosten des AN durch DriƩe durchführen zu lassen.

 Sämtliche Kosten für zusätzliche vom AN benöƟgte 
    Lagerflächen, die nicht vom AG zu Verfügung gestellt werden.

  Beschilderung der Baustelleneinrichtung und der 
      Arbeitsbereiche mit Hinweis-, Gebot- und Verbotsschildern 
     herstellen, vor- und unterhalten und wieder beseiƟgen im 
  Zeitraum der gesamten Baumaßnahme.

 Die Beschilderung ist gemäß den gesetzlichen VorschriŌen 
             (UVV, StVO, usw.) vorzunehmen. Hierunter fallen z. B. - 
     Fluchtwegbeschilderung - Verkehrsschilder - Beschilderung der 
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      Con-tainer - Kennzeichnung der Baustelleneinrichtung - 
  Kennzeichnung der Arbeitsbereiche usw.

         Auĩauen, anschließen, vorhalten, beseiƟgen Strom-
        Kleinverteiler, mit FI Schutzschaltung, Leitungen. Es dürfen 
 keine Behinderungen oder Stolperstellen durch Leitungen oder 
   Schläuche entstehen bzw. sind durch geeignete 
    Leitungsführungen bzw. HilfskonstrukƟonen zu verhindern.

     Es gehört zu den Pflichten des AN, die durch AN-seits 
 errichtete Bauzäune gesicherten Flächen mit oder ohne 
   Toranlagen arbeitstäglich sicher zu verschließen. Es ist ein 
   Verantwortlicher hierfür namentlich zu benennen, der die 
  arbeitstäglichen Kontrollgänge dokumenƟert.

     Die Kosten hierfür sind einzurechnen. Schäden, resulƟerend 
    aus Nichtbeachtung dieser Bedingung, gehen zu Lasten des AN.

    Alle erf. AbsƟmmungen und Genehmigungen für die 
  Nutzungen und Sperrungen von Straßen und Wegen, 
     Entsorgungsnachweise, etc. Anzeige und Einholung aller 
 behördlichen Genehmigungen für den Abbruch und 
 Entsorgung aller schadstoĭalƟgen Bauteile einschließlich 
   KMF. Diese sind unaufgefordert dem AG und der Bauleitung 
  zuzusenden.

     Räumen aller o. g. Einrichtungen der BE nach Abschluss der 
    Maßnahme, einschließlich sämtlicher Transportkosten.

 Die Baustelleneinrichtung ist für die Dauer der vertraglich 
  vorgesehenen Bauzeit gemäß Bauzeitenplan vorzuhalten.

    Leistungen AN 10 Kalendertage vor Beginn der Arbeiten:
     - Vorlage Baustelleneinrichtungsplan (BEP)
  - Vorlage Abbruchkonzept
  - Vorlage Entsorgungskonzept
  - Vorlage Getrennthaltungskonzept
  - Vorlage einer Beweissicherung vor Beginn der Arbeiten für 
 vorhandene relevante Beschädigungen für den Außenbereich 
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       u.a. Zufahrt zur Baustelle zu erstellen. Diese ist unaufgefordert 
  der Fachbauleitung als auch dem AG als Mappe mit Protokoll, 
 Fotos und Text vorzulegen
  - Vorlage Arbeitsablaufplan
     - Vorlage aller erf. AbsƟmmungen und Genehmigungen für die 
  Nutzungen und Sperrungen von Straßen und Wegen usw.
    - Vorlage Bauleitung und TRGS-Verantwortliche mit 
 Kontaktdaten
  - Namensliste Personal
  - Untersuchungszeugnisse der Mitarbeiter
  - Nachweis der eingesetzten Unterdruckhaltegeräte

        1,000 psch  .........................
    

    1.2.20. Verlängerung Baustelleneinrichtung
    wie zuvor beschrieben, jeodch:

 Verlängerung der Baustelleneinrichtung bei 
  unvorhergesehenen SchadstoĪefunden im Bedarfsfall. 

         8,000 Wo ......................... .........................
    

    1.2.30. Wasseranschlüsse des AN
 Der AuŌragnehmer hat die Wasseranschlüsse für alle 
  Sanierungsbereiche eigenverantwortlich zu liefern, 
     einzurichten, vorzuhalten, zu unterhalten und nach Abschluss 
  der Maßnahme fachgerecht zurückzubauen.
 Im gesamten Kasernenareal stehen bestehende 
 Wasseranschlüsse und Abwasserleitungen während der 
  Rückbauarbeiten zur Verfügung.
 Die konkreten Anschlusspunkte für die Wasserleitungen sind 
 mit der Bauleitung abzusƟmmen und entsprechend 
  umzusetzen.
 Von diesen Punkten aus sind die notwendigen Wasserleitungen 
 zu den einzelnen Sanierungsbereichen nach dem Stand der 
   Technik zu verlegen. Zur Vermeidung von UndichƟgkeiten sind 
  durchgehend Endlosschläuche zu verwenden.
 Die Leistung umfasst einen vollständigen Satz 
    Wasseranschlüsse je Sanierungsbereich bzw. Gebäude – 

    ...Fortsetzung

          Druckdatum:  17.10.2025  Seite: 34 von 235



 Leistungsverzeichnis

      Projekt: 001-18022 IIGP Zollernalb Abbruch
        LV: 2025_2026 Zollernarb Abbrucharbeiten
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     
  Fortsetzung...

  unabhängig von der tatsächlichen Nutzung durch die Sanierer.

 Für die Dauer der vertraglich vorgesehenen Bauzeit gemäß 
  Bauzeitenplan.

         28,000 St ......................... .........................
    

    1.2.40. Baustromkapazitäten des AN
       Liefern, Einrichten, Vorhalten, Unterhalten und nach 
  Beendigung der Maßnahme fachgerecht Abbauen.
 Die bestehenden Gebäude werden bauseits vor Beginn der 
   Arbeiten spannungsfrei geschaltet. Die erforderlichen 
 Baustromanschlusspunkte werden in AbsƟmmung mit der 
  Bauleitung geklärt und umgesetzt.
 Als Ersatz stellt der AuŌragnehmer je Etage zwei 
      Baustromverteiler mit jeweils einem 63-Ampere-Anschluss zur 
  Verfügung.
 Von diesen Verteilern aus hat der AuŌragnehmer alle 
 notwendigen Stromanschlüsse und Leitungen für die 
   Sanierungsbereiche eigenverantwortlich zu verlegen. Die 
 Leitungen sind fachgerecht nach dem Stand der Technik 
  auszubilden und mit aktuellen PrüfplakeƩen zu kennzeichnen.
   Die notwendige Stückzahl bzw. Kapazitäten entsprechen einem 
    vollständigen Satz Baustromkapazitäten pro Sanierungs- bzw. 
  Entkernungsbereich für die gesamte Baumaßnahme – 
  unabhängig von der tatsächlichen Nutzung durch die Sanierer.

 Die Vorhaltung erfolgt für die vertraglich vorgesehene Bauzeit 
  gemäß Bauzeitenplan.

         28,000 St ......................... .........................
    

    1.2.50. Zusätzliche Baustellenanfahrten des AN bei Unterbrechungen der Baustelle
       Liefern, Einrichten, Vorhalten, Unterhalten und nach 
  Benedigung der Maßnahme wieder abbauen.
 Bei Unterbrechungen der laufenden Baustelle und oder 
 zusätzlichen Anfahrten außerhalb der beauŌragten 
   Ausführungstermine, zum Beispiel für die Demontage der 

    ...Fortsetzung
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 SpanplaƩenabschoƩungen vor Einbau der neuen 
  Fensteranlagen.

         10,000 St ......................... .........................
    

    1.2.60. Bauzaun
   Nach dem Ausbau der bestehenden Zaunanlage, dessen 
   Vergütung separat erfolgt, ist eine temporäre Bauzaunanlage 
   auf be- und unbefesƟgtem Untergrund zu errichten 
   ausgeneommen ist der nördlicher Bereich. Die Anlage besteht 
 aus Einzelelementen mit verzinktem Stahlrohrrahmen und 
   VergiƩerung, ausgestaƩet mit Standfüßen sowie mindestens 
     einem, maximal drei verschließbaren Toren, deren Anzahl und 
 PosiƟonierung dem Ermessen des AuŌragnehmers überlassen 
   bleibt. Die Zaunelemente sind dauerhaŌ und sicher 
   miteinander zu verbinden, sodass ein unbefugtes Öffnen 
   ausgeschlossen ist. Die Zaunoberkante muss mindestens 
    2,00 m über der Geländeoberfläche liegen. Für die Dauer der 
 Maßnahme ist die Anlage arbeitstäglich auf StandfesƟgkeit und 
 Unversehrtheit zu kontrollieren und nach Abschluss der 
   Arbeiten vollständig zu räumen. Die Zugänglichkeit für LKW ist 
   sicherzustellen. Eine ordnungsgemäße 
   Baustellenbeschilderung ist vorzunehmen. Zudem ist eine gut 
 sichtbare Kennzeichnung mit dem Namen des 
   verantwortlichen Bauleiters, dem Firmennamen sowie einer 
  erreichbaren Mobilfunknummer anzubringen.

         3.400,000 lfm ......................... .........................
    

    1.2.70. Verlängerung Bauzaun
    wie zuvor beschrieben, jedoch: 

   als temporäre Verlängerung der Bauzaunanlage, sofern im 
 Zuge der Maßnahme zusätzliche SchadstoĪefunde festgestellt 
   werden. Die Abrechnung erfolgt auf Wochenbasis

         4,000 Wo ......................... .........................
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    1.2.80. Sprechfunkeinrichtung
     Einrichten, Vorhalten, Betreiben und Abbauen von 
 Sprechfunkeinrichtungen während der gesamten Bauzeit 
     zwischen Schwarz- und Weißbereich für insgesamt 5 Stück 
   parallel vorzuhaltende Schwarzbereiche. Für die Dauer der 
  vertraglich vorgesehenen Bauzeit gemäß Bauzeitenplan.

        1,000 psch  .........................
    

    1.2.90. Beweissicherung
      BE-, Transport- und Arbeitsbereiche für die Arbeiten des AN 
   vor Beginn von TäƟgkeiten auf vorhandene Schäden und nach 
   Abschluss der Arbeiten überprüfen, Beanstandungen mit AG 
  schriŌlich und mit Foto der Schadensbereiche dokumenƟeren.

        1,000 psch  .........................
    

     1.2.100. Einwegmaske P3
     Liefern, vor- und unterhalten von persönlicher 
     Schutzausrüstung (Atemschutz) für Mitarbeiter oder  
   BeauŌragte des AG, die Arbeiten im Schwarzbereich 
 durchführen oder durch diesen Ihren Arbeitsort erreichen 
    müssen. Bestehend aus:
      -  gegen Feinstäube als Einwegmaske Kat. P3      

 Abgerechnet werden nur verwendete Einwegmasken mit 
 schriŌlicher BestäƟgung des jeweiligen Mitarbeiters oder 
   BeauŌragten des AG (auf dem jeweiligen Bautagesbericht des 
  AN).  

         350,000 St ......................... .........................
    

       1.2.110. Halbmaske mit P3-Filter für länger andauernde TäƟgkeiten
     Liefern, Vor- und Unterhalten für Mitarbeiter oder BeauŌragte 
   des AG, die Arbeiten im Schwarzbereich durchführen oder 
   durch diesen Ihren Arbeitsort erreichen müssen. Die Maske 

    ...Fortsetzung
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   geht in das Eigentum der Fachbauleitung über. Die Abrechnung 
    erfolgt pro Stück inkl. Ersatzfilter für die Dauer der Maßnahme.

         50,000 St ......................... .........................
    

    1.2.120. Schutzkleidung für Mitarbeiter des AG
     Liefern, vor- und unterhalten von persönlicher 
   Schutzausrüstung für Mitarbeiter oder  BeauŌragte des AG, die 
 Arbeiten im Schwarzbereich durchführen oder durch diesen 
    Ihren Arbeitsort erreichen müssen. Bestehend aus:

      - Einwegschutzkleidung als Körperschutz, Kategorie III (CE 
    Komplex, "gesundheitsgefährdende und lebensbedrohende  
        Gefahren"), Typ 5 (ParƟkeldichte Schutzkleidung) 

 Abgerechnet werden nur verwendete PSA mit schriŌlicher 
 BestäƟgung des jeweiligen Mitarbeiters oder BeauŌragten des 
    AG (auf dem jeweiligen Bautagesbericht des AN). 

         350,000 St ......................... .........................
    

    1.2.130. Schutzbrille
   Liefern, vorhalten und unterhalten von Schutzbrillen für 
      Mitarbeiter oder BeauŌragte des AuŌraggebers (AG), die 
 Arbeiten im Schwarzbereich durchführen oder diesen zur 
  Erreichung ihres Arbeitsortes durchqueren müssen.

   Die Schutzbrillen müssen den Anforderungen der TRGS 519 / 
     TRGS 524 entsprechen, insbesondere gegen mechanische 
     Einwirkungen und ggf. chemische Stoffe beständig sein. Sie 
 sind mit Seitenschutz und AnƟbeschlagbeschichtung 
  auszuführen.

 Die Schutzbrillen gehen in das Eigentum der Fachbauleitung 
  über.

 Die Abrechnung erfolgt pro Stück nach tatsächlicher 
    ...Fortsetzung
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       Ausführung und Größe, z. B. Standardgröße mit verstellbarem 
  Bügel oder Kopĩand.

         350,000 St ......................... .........................
    

    1.2.140. Schutzhandschuhe
   Liefern, vorhalten und unterhalten von Schutzhandschuhen für 
      Mitarbeiter oder BeauŌragte des AuŌraggebers (AG), die 
 Arbeiten im Schwarzbereich durchführen oder diesen zur 
  Erreichung ihres Arbeitsortes durchqueren müssen.

 Die Schutzhandschuhe müssen den Anforderungen der TRGS 
     519 / TRGS 524 entsprechen und gegen die jeweils 
          vorhandenen Schadstoffe beständig sein (z. B. Nitril, Butyl, 
   Latex). Sie sind in verschiedenen Größen bereitzustellen und 
  regelmäßig auf Beschädigungen zu prüfen.

 Die Schutzhandschuhe gehen in das Eigentum der 
  Fachbauleitung über.

      Die Abrechnung erfolgt pro Paar = 1 Stück, nach tatsächlicher 
  Größe und Ausführung.

         400,000 St ......................... .........................
    

    1.2.150. GummisƟefel
     Liefern, vor- und unterhalten für Mitarbeiter oder BeauŌragte 
   des AG, die Arbeiten im Schwarzbereich durchführen oder 
  durch diesen Ihren Arbeitsort erreichen müssen.

 Die GummisƟefel gehen in das Eigentum der Fachbauleitung 
   über. Die Abrechnung erfolgt pro Stück nach tatsächlicher 
   Größe zum Beispiel Größe 43.

         50,000 St ......................... .........................
    

    1.2.160. Fußstulpen zum Binden
     Liefern, vor- und unterhalten für Mitarbeiter oder BeauŌragte 
   des AG, die Arbeiten im Schwarzbereich durchführen oder 

    ...Fortsetzung
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  durch diesen Ihren Arbeitsort erreichen müssen.
 Die Abrechnung erfolgt pro Paar nach tatsächlicher 
    Stückzahl/Paar.

         100,000 St ......................... .........................
    

    

          Summe 1.2. Baustelleneinrichtung und Siche.. .........................
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    1.3. Planerische Konzepte und Pläne

    1.3.10. Abbruchkonzept
 Der AN hat vor Beginn der Abbrucharbeiten ein 
 projektspezifisches Abbruchkonzept in Verbindung mit einem 
    Rückbaukonzept zu erstellen. Dieses Abbruchkonzept ist gem. 
        den Anforderungen der ATV DIN 18459 (VOB/C) sowie unter 
  BerücksichƟgung der einschlägigen VorschriŌen des Arbeits- 
              und Gesundheitsschutzes (z. B. TRGS 519, TRGS 524, GefStoffV, 
        Baustellenverordnung, BGR 128) auszuführen. Das Konzept 
   muss insbesondere die geplante Rückbauabfolge, staƟsche 
   Sicherungsmaßnahmen, Maßnahmen zum Umgang mit 
       Schadstoffen (inkl. Schwarzbereichsmanagement), 
  Schutzmaßnahmen für angrenzende Bauteile und Personen, 
   BaustellenlogisƟk, Entsorgungswege sowie gegebenenfalls 
 Maßnahmen im Zusammenhang mit Altlasten oder 
  KampfmiƩelverdacht enthalten.
 Das Abbruchkonzept ist dem AG vor Abbruchbeginn zur 
   Prüfung und Freigabe vorzulegen. Änderungen oder 
     Ergänzungen, die sich im Zuge der Ausführung ergeben, sind 
 fortlaufend einzuarbeiten und dem AG erneut zur Freigabe 
     vorzulegen. Die Kosten für die Erstellung, AbsƟmmung und  des 
  Konzepts sind in der PosiƟon enthalten.

        1,000 psch  .........................
    

     1.3.20. *** BedarfsposiƟon ohne GB
   Wiederholte Herstellung des Abbruchkonzepts

    wie zuvor beschrieben, jedoch:

 wiederholte Erstellung oder Anpassung des Abbruchkonzepts 
   durch den AN auf Anforderung des AG. Die Leistung umfasst 
 die Überarbeitung bestehender Konzepte infolge geänderter 
     Rahmenbedingungen, behördlicher Auflagen, zusätzlicher 
 Erkenntnisse aus der Schadstofferkundung oder 
   bautechnischer Entwicklungen. Die überarbeiteten Konzepte 
   sind dem AG erneut zur Prüfung und Freigabe vorzulegen. Die 

    ...Fortsetzung
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     Abrechnung erfolgt als BedarfsposiƟon gemäß § 9 VOB/A und 
  wird nur bei tatsächlicher Inanspruchnahme vergütet.

            3,000 St ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    1.3.30. Getrennthaltungskonzept
 Der AuŌragnehmer hat vor Beginn der Abbrucharbeiten ein 
 Konzept zur getrennten Erfassung und LogisƟk des anfallenden 
  Abbruchmaterials vorzulegen.
  Das Konzept muss insbesondere folgende Punkte enthalten:

     ·  vorgesehenen Zwischenlagerflächen auf der Baustelle, Be-
 schreibung der Transportwege und der innerbetrieblichen 
 LogisƟk

  · Maßnahmen zur sortenreinen Trennung der 
          unterschiedlichen MaterialfrakƟonen (z. B. Beton, Ziegel, 
      Holz, Metall, gefährliche Abfälle)

  · Vermeidung von Vermischungen mit nicht verwertbaren 
 Stoffen

  · Nachweisführung und DokumentaƟon der Entsorgungswege

 Das Konzept ist der Bauleitung rechtzeiƟg zur Prüfung und 
   Freigabe vorzulegen. Änderungen während der Ausführung 
  sind der Bauleitung unverzüglich mitzuteilen.

        1,000 psch  .........................
    

      1.3.40. Arbeitsablaufplan inkl. Bauzeiten
 Der AuŌragnehmer hat spätestens  zwei Wochen nach 
     AuŌragserteilung, jedoch vor Beginn der Ausführung, einen 
  detaillierten Arbeitsablaufplan vorzulegen.
   Der Plan muss den zeitlichen Ablauf der Entkernungs- und 
  Abbrucharbeiten für alle betroffenen Gebäude enthalten.
   Für jedes Gebäude ist anzugeben, in welchem Zeitraum die 
  Entkernung und der Abbruch vorgesehen sind.
   Der Arbeitsablaufplan ist so zu gestalten, dass die Einhaltung 
 des vertraglich vereinbarten Ausführungsendes gewährleistet 
  ist.

    ...Fortsetzung
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 Änderungen oder Anpassungen des Plans während der 
 Bauausführung sind der Bauleitung unverzüglich mitzuteilen 
  und zur Freigabe vorzulegen.

        1,000 psch  .........................
    

      1.3.50. Baustelleneinrichtungsplan inkl. BaustellenlogisƟk
 Der AuŌragnehmer hat vor Beginn der Arbeiten einen 
 detaillierten Baustelleneinrichtungsplan einschließlich 
  BaustellenlogisƟk vorzulegen.
  Im Plan sind insbesondere folgende Punkte darzustellen:

     · Lage und Größe aller Baustelleneinrichtungsflächen, Lager- 
 und Umschlagplätze

    · Verkehrs- und Transportwege auf der Baustelle
      · Zu- und Abfahrten für Material, Maschinen und 

 Entsorgungsfahrzeuge
  · Maßnahmen zur Gewährleistung der sortenreinen 

      Trennung sämtlicher anfallender Abbruchmaterialien (z. B. 
 getrennte Lagerung und Kennzeichnung der 
  unterschiedlichen MaterialfrakƟonen)

  · Zwischenlagerflächen für die getrennte Erfassung der 
  einzelnen Stoffgruppen.

   Hinweise :
 Für sämtliche Baustelleneinrichtungsmaßnahmen sowie als 
      Lager- und Umschlagfläche ist das Gebäude 23 
  einschließlich der angrenzenden Flächen zu nutzen.
   Sollte der AuŌragnehmer eine weitere, kleinere 
   Baustelleneinrichtungsfläche im Areal benöƟgen, ist hierfür 
 ein entsprechendes Konzept zu erarbeiten und der 
  Bauleitung zur Freigabe vorzulegen.
 Die sortenreine Trennung der Abbruchmaterialien ist 
 zwingend einzuhalten und im Baustelleneinrichtungsplan 
  nachvollziehbar darzustellen.
 Der Plan ist der Bauleitung rechtzeiƟg zur Prüfung und 

    ...Fortsetzung
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   Freigabe vorzulegen. Änderungen während der Ausführung 
  sind unverzüglich mitzuteilen.

        1,000 psch  .........................
    

    

         Summe 1.3. Planerische Konzepte und Pläne .........................
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    1.4. Schutzmaßnahmen

    1.4.10. Abdeckplanen aus Kunststoff
 Im Rahmen der Abbrucharbeiten sind durch den 
 AuŌragnehmer geeignete Schutzmaßnahmen zur Vermeidung 
   von Staub- und Schmutzeintrag sowie zur Sicherung 
   angrenzender Bauteile und Verkehrsflächen vorzusehen. Hierzu 
   zählt insbesondere das Liefern, Vorhalten und fachgerechte 
 Verlegen von Abdeckplanen aus reißfestem Kunststoffmaterial 
               (z. B. PE-Folie, mind. 0,2 mm stark). Die Planen sind so zu 
   befesƟgen, dass sie während der gesamten Bauzeit wirksam 
   verbleiben und gegen WiƩerungseinflüsse gesichert sind. Die 
 Ausführung erfolgt gemäß den Anforderungen der ATV DIN 
       18459 (VOB/C) sowie unter BerücksichƟgung der 
       Baustellenverordnung (BaustellV) und der TRGS 524 bei 
   kontaminierten Bereichen. Nach Abschluss der Arbeiten sind 
   die Planen zu enƞernen und fachgerecht zu entsorgen. Die 
 Abrechnung erfolgt nach tatsächlicher Fläche in 
  Quadratmetern.

          850,000 m2 ......................... .........................
    

      1.4.20. Schutzabdeckung aus OSB 20mm mit Lagesicherung
   Zur Sicherung empfindlicher Bauteile, Bodenflächen oder 
 Wandbereiche gegen mechanische Beschädigungen während 
 der Abbrucharbeiten sind durch den AuŌragnehmer 
   Schutzabdeckungen aus OSB-PlaƩen mit einer Mindeststärke 
       von 20 mm zu liefern, vor Ort zuzuschneiden, zu verlegen und 
   standsicher zu befesƟgen. Die Schutzmaßnahmen sind gemäß 
        den Vorgaben der ATV DIN 18459 (VOB/C) sowie unter 
     BerücksichƟgung der ArbeitsstäƩenverordnung (ArbStäƩV) und 
        der TRGS 519 / TRGS 524 auszuführen, sofern kontaminierte 
   Bereiche betroffen sind. Die PlaƩen sind nach Abschluss der 
     Arbeiten zu demonƟeren und – je nach Zustand – zur 
 Wiederverwendung bereitzustellen oder fachgerecht zu 
   entsorgen. Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlicher Fläche in 
  Quadratmetern.

          600,000 m2 ......................... .........................
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    1.4.30. Anbringen von Kantenschutz
 Anbringen von Kantenschutz an den Ecken der zu schützenden 
     Bestandswänden, Material nach Wahl des AN; Anbringen des 
  Schutzes ohne Verdübelung. 
     Liefern, Anbringen, arbeitstägliches Kontrollieren und 
  Ausbessern von Fehlstellen für die Dauer der Maßnahme. 
  Abbau nach Ende der Arbeiten.

         100,000 lfm ......................... .........................
    

    

         Summe 1.4. Schutzmaßnahmen .........................
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      1.5. Gerüst, Bühnen und Leiter

      1.5.10. Rollgerüst für Arbeiten bis 7 m
         Liefern, fachgerechtes Auĩauen, Vorhalten, ggf. Umsetzen und 
 nach Abschluss der Arbeiten vollständiger Abbau und 
   Abtransport eines fahrbaren Montagegerüsts. Die 
 Gerüststellung erfolgt ausschließlich auf Anweisung der 
  örtlichen Bauüberwachung.
      Das Gerüst ist gemäß DIN 4420/4422, Gruppe 3 auszulegen 
   und für eine Arbeitshöhe bis 7,00 m über der Aufstellfläche 
        geeignet. Die Plaƪormfläche ca. 2,00 m x 1,00m  muss eine 
 Tragfähigkeit und Abmessung für zwei Personen aufweisen und 
 mit allseiƟgem Seitenschutz sowie Auslegern zur Sicherstellung 
  der Standsicherheit ausgestaƩet sein.
 Die Leistung umfasst die Bereitstellung für die Dauer von einer 
    Kalenderwoche. Sämtliche erforderlichen Materialien, 
 HilfsmiƩel und Nebenleistungen sind in die PosiƟon 
   einzukalkulieren. Die Leistung ist vollständig zu liefern und 
  auszuführen.

         4,000 St ......................... .........................
    

      1.5.20. Vorhalten von Rollgerüst für Arbeiten  bis 7 m
   Vorhalten eines fahrbaren Rollgerüsts für Arbeits- und 
     Montageleistungen mit einer Arbeitshöhe bis zu 7,,00 m über 
       Gelände bzw. Fußboden. Das Gerüst ist gemäß DIN 4420/4422, 
   Gruppe 3 auszulegen und muss eine Plaƪormtragfähigkeit 
  sowie Abmessungen für zwei Personen aufweisen.
  Die Gerüstlagen sind mit allseiƟgem Seitenschutz auszuführen, 
 Ausleger zur Sicherstellung der Standsicherheit sind 
  vorzusehen.
   Die Leistung umfasst das vollständige Liefern, fachgerechte 
   Auĩauen, Vorhalten für die Dauer von einer Kalenderwoche 
 sowie das vollständige Ausführen und Bereitstellen der 
  GerüstkonstrukƟon gemäß den geltenden Sicherheitsvorgaben.

         8,000 Wo ......................... .........................
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       1.5.30. Hubarbeitsbühne mit Bodenschutz für Arbeiten in ca. 15 m Höhe

   Einsatz einer leichten, geländegängigen Hubarbeitsbühne 
     vorgesehen, die eine Arbeitshöhe von mindestens 15 m 
   erreicht. Die Bühne muss für den Einsatz auf einer Grünfläche 
 geeignet sein und einen möglichst geringen Bodendruck 
   aufweisen. Zur Vermeidung von Flurschäden sind geeignete 
   BodenschutzplaƩen oder FahrmaƩen einzusetzen. Die 
     Anlieferung, der Auĩau, die Bedienung sowie der Abbau der 
   Bühne sind Bestandteil der Leistung. Die Bedienung erfolgt 
 durch qualifiziertes Fachpersonal mit Nachweis der Befähigung 
      gemäß den geltenden VorschriŌen zur Arbeitssicherheit (z. B. 
       DGUV Regel 100-500, TRBS 2121). Der Einsatz ist mit der 
  Bauleitung abzusƟmmen. 
 Die Leistung umfasst die Bereitstellung für die Dauer von einer 
 Kalenderwoche
 Etwaige Schäden an der Grünfläche sind durch den 
  AuŌragnehmer fachgerecht zu beheben.

         2,000 St ......................... .........................
    

       1.5.40. Vorhalten Hubarbeitsbühne mit Bodenschutz für Arbeiten in ca. 15 m Höhe
   Vorhalten einer leichten, geländegängigen Hubarbeitsbühne 
    mit einer Arbeitshöhe von mindestens 15,00 m für Arbeits- 
 und Demontageleistungen an einem freistehenden 
   Antennenmast. Die Bühne muss für den Einsatz auf einer 
 Grünfläche geeignet sein und einen möglichst geringen 
   Bodendruck aufweisen. Zur Sicherung der Grünfläche sind 
  geeignete BodenschutzplaƩen oder FahrmaƩen vorzusehen. 
   Die Leistung umfasst das vollständige Liefern, fachgerechte 
   Auĩauen, Vorhalten für die Dauer von einer Kalenderwoche 

    ...Fortsetzung
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 sowie das vollständige Ausführen und Bereitstellen der 
  Hubarbeitsbühne gemäß den geltenden Sicherheitsvorgaben. 
 Die Bedienung erfolgt durch qualifiziertes Fachpersonal mit 
   Nachweis der Befähigung. Der Einsatz ist mit der Bauleitung 
   abzusƟmmen. Etwaige Schäden an der Grünfläche sind durch 
 den AuŌragnehmer fachgerecht zu beheben

         4,000 Wo ......................... .........................
    

       1.5.50. Leiter für Arbeitshöhen bis ca. 2 m
 Lieferung und Bereitstellung einer mobilen Leiter für Arbeiten 
             bis zu einer Höhe von ca. 2 m. Die Leiterart (z. B. Stehleiter, 
     Podestleiter) ist mit der Bauleitung abzusƟmmen. Die Leiter 
 muss standsicher und rutschfest sein und den geltenden 
   ArbeitsschutzvorschriŌen entsprechen, insbesondere gemäß 
        DGUV InformaƟon 208-016, TRBS 2121 Teil 2 sowie DIN EN 
      131-1 bis -3. Die Leistung umfasst die Bereitstellung für die 
  Dauer von einer Kalenderwoche.

         5,000 St ......................... .........................
    

       1.5.60. Vorhalten Leiter für Arbeitshöhen bis ca. 2 m
 Vorhaltung einer zuvor bereitgestellten mobilen Leiter für 
    Arbeiten bis zu einer Höhe von ca. 2 m über die Dauer der 
    Bauphase. Die Leiterart ist mit der Bauleitung abzusƟmmen. 
 Während der gesamten Vorhaltezeit muss die Leiter den 
  Anforderungen der Arbeitssicherheit entsprechen.

         2,000 Wo ......................... .........................
    

       1.5.70. Leiter für Arbeitshöhen bis ca. 4m
 Lieferung und Bereitstellung einer mobilen Leiter für Arbeiten 
             bis zu einer Höhe von ca. 4 m. Die Leiterart (z. B. Stehleiter, 
     Podestleiter) ist mit der Bauleitung abzusƟmmen. Die Leiter 
 muss standsicher und rutschfest sein und den geltenden 
   ArbeitsschutzvorschriŌen entsprechen, insbesondere gemäß 
        DGUV InformaƟon 208-016, TRBS 2121 Teil 2 sowie DIN EN 

    ...Fortsetzung
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      131-1 bis -3. Die Leistung umfasst die Bereitstellung für die 
  Dauer von einer Kalenderwoche.

         4,000 St ......................... .........................
    

       1.5.80. Vorhalten Leiter für Arbeitshöhen bis ca. 4m
 Vorhaltung einer zuvor bereitgestellten mobilen Leiter für 
    Arbeiten bis zu einer Höhe von ca. 4 m über die Dauer der 
    Bauphase. Die Leiterart ist mit der Bauleitung abzusƟmmen. 
 Während der gesamten Vorhaltezeit muss die Leiter den 
  Anforderungen der Arbeitssicherheit entsprechen.

         2,000 Wo ......................... .........................
    

    

           Summe 1.5. Gerüst, Bühnen und Leiter .........................
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    1.6. Unterstützungmaßnahmen

             1.6.10. Deckenunterstützungen mit Baustützen (z. B. Stahlstützen, Sprießstützen)
   Temporäre Abstützung von Decken in Bereichen, in denen 
   tragende Wände enƞernt oder geschwächt werden. Einsatz 
     von höhenverstellbaren Stahlstützen (Sprießen) in KombinaƟon 
     mit Lastverteilträgern. Die genaue Anzahl, PosiƟonierung und 
 Ausführung der Abstützungen erfolgt nach staƟscher Vorgabe 
  und in AbsƟmmung mit der Bauleitung.
    Ziel: Sicherstellung der Tragfähigkeit während des Rückbaus.

         30,000 St ......................... .........................
    

      1.6.20. Wandabstützungen/ Aussteifungen
 Sicherung von freistehenden oder geschwächten Wänden 
        durch Holz- oder Stahlrahmen, ggf. mit Diagonalversteifungen.
   Die genaue Anzahl, PosiƟonierung und Ausführung der 
 Abstützungen erfolgt nach staƟscher Vorgabe und in 
  AbsƟmmung mit der Bauleitung.
   Ziel: Vermeidung von Kippen oder Einsturz bei Rückbau 
  angrenzender Bauteile.

         500,000 lfm ......................... .........................
    

    1.6.30. Traggerüste zur großflächigen Lastabtragung
 Gerüstsysteme zur flächigen Abstützung von Decken oder 
       DachkonstrukƟonen, z. B. bei Rückbau ganzer Geschosse oder 
  bei Deckendurchbrüchen.
   Die genaue Anzahl, PosiƟonierung und Ausführung der 
 Traggerüste erfolgt nach staƟscher Vorgabe und in 
  AbsƟmmung mit der Bauleitung.
    Ziel: Sicherung der Gesamtstruktur während des Abbruchs.

          750,000 m2 ......................... .........................
    

    

         Summe 1.6. Unterstützungmaßnahmen .........................
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    1.7. Schleusensystem

     VORBEREITUNGEN: AbschoƩungen

    

    1.7.10. Erstellung Vorkammer
     Liefern, Auĩauen, Vorhalten und Rückbauen einer temporären 
 AbschoƩungskonstrukƟon zur Andockung von 
   Schleusenanlagen und Unterdruckgeräten im Innenbereich. Die 
   KonstrukƟon besteht aus Wänden, Decke und Boden mit einer 
        Görße von max ca. 1,5 × 1,5 × 2,5 m und wird auf einer 
  LaƩenkonstrukƟon errichtet. 
    Die Vorkammer ist staub- und bindemiƩeldicht auszuführen. 
 Die Leistung umfasst sämtliche erforderlichen Materialien 
           einschließlich PE-Folie (0,20 mm, einlagig), wasserfestem 
      Industrieklebeband sowie Kleinmaterialien wie z. B. Klebeband. 
     Stöße sind ca. 30 cm überlappend und staubdicht zu verkleben. 
 Nach Abschluss der Rückbauarbeiten erfolgt der vollständige 
   Rückbau der AbschoƩungskonstrukƟon, die Materialien sind 
   rückstandslos zu enƞernen, deponiegerecht zu verpacken und 
  in bereitgestellte Container zu verbringen.

         10,000 St ......................... .........................
    

    1.7.20. Erstellung Schwarzbereiche
       Liefern, Auĩauen, Vorhalten, Unterhalten sowie Rückbauen 
 und AbtransporƟeren sämtlicher Materialien für 
  Abklebearbeiten innerhalb der definierten Schwarzbereiche. 
   Die Leistung umfasst das staub- und bindemiƩeldichte 
 Abkleben von Öffnungen im Zwischendeckenbereich sowie 
  sonsƟgen Öffnungen und nicht reinigungsfähigen Oberflächen. 
 Dazu zählen insbesondere offene Rohrleitungen von 
      Heizkörpern, technische Einrichtungen, Armaturen, 
 LüŌungsgiƩer und vergleichbare Bauteile innerhalb des 
     Deckenhohlraums. Die Abklebung erfolgt mit PE-Folie 
        (0,20 mm, einlagig) und wasserfestem Industrieklebeband. 
     Stöße sind ca. 30 cm überlappend und staubdicht zu verkleben.

 Zusätzlich beinhaltet die Leistung den Anschluss der 
    ...Fortsetzung
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 Schleusenanlagen und Unterdruckgeräte an den 
      Sanierungsbereich bis zu einer Größe von max. 1,0 m².
       Inklusive sämtlicher Kleinmaterialien wie z. B. Klebeband. Nach 
 Abschluss der Sanierungsarbeiten sind alle eingesetzten 
   Materialien rückstandslos zu enƞernen, deponiegerecht zu 
  verpacken und in bereitgestellte Container zu verbringen.

         10,000 St ......................... .........................
    

    1.7.30. AbschoƩungen zur räumlichen Trennung
     Liefern, Auĩauen, Vorhalten und Unterhalten einer 
 FolienabschoƩung auf LaƩenkonstrukƟon zur sicheren 
 räumlichen Trennung kontaminierter Bereiche sowie zur 
   Anbindung von Personen- und Materialschleusen sowie 
    Unterdruckgeräten. Die AbschoƩung besteht aus Wänden, 
   Decke und Boden und ist staub- und bindemiƩeldicht 
  auszuführen.
 Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten ist die gesamte 
     KonstrukƟon einschließlich Folie, LaƩen, Klebeband und 
   sonsƟger HilfsmiƩel fachgerecht rückzubauen, deponiegerecht 
  zu verpacken und in bereitgestellte Container zu verbringen.
 Sämtliche für die Ausführung erforderlichen Materialien und 
                HilfsmiƩel (z. B. PE-Folie, Kantholz, Industrieklebeband, Geräte, 
   Gerüste) sowie die fachgerechte Entsorgung sind in die 
  PosiƟon einzukalkulieren.

          450,000 m2 ......................... .........................
    

      1.7.40. Abklebearbeiten an Boden, Decken und Wände
       Liefern, Einbauen, Vorhalten, Unterhalten sowie fachgerechter 
          Rückbau von Abklebungen mit PE-Folie (0,20 mm, einlagig) an 
   Wänden, Decken und Böden innerhalb der betroffenen 
   Schwarzbereiche. Die Folie ist mit wasserfestem 
      Industrieklebeband zu befesƟgen, Stöße sind ca. 30 cm 
  überlappend und staubdicht zu verkleben.
 Einzelne Durchdringungen der AbschoƩung bis zu einer Größe 
     von 0,25 m² sind einschließlich aller erforderlichen 
   Anpassungs- und Abdichtarbeiten in die Leistung 
  einzukalkulieren.

    ...Fortsetzung
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 Nach Abschluss der Arbeiten sind sämtliche Abklebungen 
  einschließlich Klebebändern rückstandslos auszubauen, 
 deponiegerecht zu verpacken und in bereitgestellte Container 
  zu verbringen.

          450,000 m2 ......................... .........................
    

   SCHLEUSEN

    

           1.7.50. Personenschleuse (4-Kammer-System)
   Auĩauen, vorhalten und nach Sanierungsende
        abtransporƟeren der Personenschleuse (4-Kammer-System)
   aus Bauelementen mit folgenden Merkmalen gemäß TRGS 519 
    Abs. 14.2:
  - Wände und Decken aus festen abwaschbaren glaƩen
 Materialien
    - gegenseiƟg verriegelbaren Türen, so dass ein
 gleichzeiƟges öffnen nicht möglich ist
  - jede Kammer ist beleuchtet
     - Raumtemperatur mind. 21 °C in jeder Kammer
        - Duschwasser ist Frischwasser (mind. 37 °C)
  - Nasszellen mit automaƟschen Duschvorgang und Handbrause
    - jede Kammer ist zu BelüŌen, diagonal von oben nach unten
      - mind. 10-facher LuŌwechsel pro Stunde in jeder Kammer
  - Die Außentüren müssen abschliessbar sein
  - Einschließlich arbeitstäglicher Reinigung nach Schichtende 
  gemäß TRGS 519

         3,000 St ......................... .........................
    

           1.7.60. Verlagern Personenschleuse (4-Kammer-System)
      Versetzen einer  4-Kammer-Personenschleuse auf dem 
  Gelände nach Abschluss der Arbeiten an einem Gebäude.
   Die Schleuse ist fachgerecht zu demonƟeren, zu transporƟeren 
 und an einem neuen Einsatzort gemäß den geltenden 
          VorschriŌen (z. B. TRGS 519) wieder aufzubauen und in Betrieb 

    ...Fortsetzung
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     zu nehmen. Anschlüsse für Wasser, Strom und Abwasser sind 
  erneut herzustellen.

         7,000 St ......................... .........................
    

           1.7.70. Materialschleuse (2-Kammer-System)
      Gemäß TRGS 519 Abs. 14.3 mit zwei unabhängig voneinander 
       belüŌeten Kammern auĩauen, vorhalten, reinigen (jeweils 
    nach Schichtende) und nach Sanierungsende abtransporƟeren.
       - Wände, Decke, Boden sind aus widerstandsfähigem, 
   abwaschbarem, glaƩen Materialien
       - In der 2. Kammer ist ein Staubsauger (Filterkategorie
   H mit Zustazanforderung Asbest) mit Schwebstoffilter zu
 installieren
    - Die Türen sind gegenseiƟg verriegelt, so dass ein
 gleichzeiƟges öffnen der Außentüren nicht möglich
 ist
  - Die Außentüren müssen abschließbar sein
  - Einschließlich arbeitstäglicher Reinigung nach
  Schichtende gemäß TRGS 519

         3,000 St ......................... .........................
    

           1.7.80. Verlagern Materialschleuse (2-Kammer-System)
      Verlagern einer  2-Kammer-Materialschleuse auf dem Gelände 
  nach Abschluss der Arbeiten an einem Gebäude.
   Die Schleuse ist fachgerecht zu demonƟeren, zu transporƟeren 
 und an einem neuen Einsatzort gemäß den geltenden 
  VorschriŌen wieder aufzubauen und in Betrieb zu nehmen. 
   Anschlüsse für Strom und ggf. Entsorgungseinrichtungen sind 
   erneut herzustellen. Die Schleuse muss nach der Verlagerung 
   voll funkƟonsfähig und einsatzbereit sein. Die Maßnahme dient 
 der kontrollierten Übergabe und DekontaminaƟon von 
  Materialien aus dem Schwarzbereich.

         7,000 St ......................... .........................
    

        1.7.90. Reißverschlusstüren (RVT) als Notausgangstüren
     Auĩauen, Vorhalten, Reinigen und nach Sanierungsende 

    ...Fortsetzung
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  abtransporƟeren.

  weitere Hinweise:
    - diese wird auf bestehende Foilenabklebungen und/oder 
 bestehenden FolienabschoƩungen eingebaut
    - die Folienabklebung und/oder die FolienabschoƩung ist 
 selber geschlossen und intakt
    - zusätzlich mit Holz-UK
  - zusätzlich mit Schild Notausgangstür
    - zusätzlich mit CuƩermesser, dieses ist hinter der RVT auf der 
  intakten Folie auf der Seite des Schwarzbereiches anzubringen.

         21,000 St ......................... .........................
    

        1.7.100. Verlagern Reißverschlusstüren (RVT) als Notausgangstüren
     Versetzen von Reißverschlusstüren (RVT) als Notausgangstüren 
  innerhalb des Projektgeländes.
   Die RVT sind fachgerecht zu demonƟeren, zu transporƟeren 
 und an einem neuen Einsatzort innerhalb des Schwarzbereichs 
   wieder anzubringen. Die Türen müssen nach der Versetzung 
   voll funkƟonsfähig und luŌdicht abschließend sein. Die 
 PosiƟonierung erfolgt gemäß den geltenden 
   Arbeitsschutzvorgaben und Fluchtwegkonzepten. Die RVT 
 dienen als temporäre Notausgänge und müssen jederzeit 
  zugänglich und sicher nutzbar sein.

         21,000 St ......................... .........................
    

   GERÄTE
 GERÄTE

    

         1.7.110. Unterdruckgeräte mit Geräteleistung 10.000 m³/h
   Auĩau, Anschluss und Vorhalten von Unterdruckgeräten mit
   ausreichender Leistung (Mit UndichƟgkeiten in der 
     Gebäudehülle ist nicht zu rechnen). Nachweis eines 
    stündlichen 8-fachen LuŌwechsels während der 
     Sanierungsarbeiten. AbluŌ- und ZuluŌleitungen sind im 
  erforderlichen QuerschniƩ und aus Weißblech oder PE-

    ...Fortsetzung
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   Spiralschlauch auszuführen. Die Stückzahl entspricht jeweils 
 einem Satz Unterdruckgeräte für den gesamten 
      SanierungsabschniƩ (SA), egal wie  viel Stück Unterdruckgeräte 
  tatsächlich vor Ort vom Sanierer eingesetzt werden.

       Geräteleistung: 10.000 m³/h

         3,000 St ......................... .........................
    

         1.7.120. Verlagern Unterdruckgeräte mit Geräteleistung 10.000 m³/h
    wie zuvor beschrieben, jedoch: 

 Umsetzen des Unterdruckgeräts mit einer Geräteleistung von 
       10.000 m³/h innerhalb des Sanierungsbereichs bzw. zwischen 
  verschiedenen Schwarzbereichen. 
    Inkl.aller erforderlichen Maßnahmen zum sicheren Transport, 
  Anschluss und zur Wiederinbetriebnahme am neuen Standort. 
      Arbeiten beinhalten das Liefern, Auĩauen, Vorhalten, 
 Unterhalten sowie den Rückbau und Abtransport aller 
   eingesetzten Materialien und HilfsmiƩel. Einschließlich 
      sämtlicher Kleinmaterialien wie z. B. Klebeband, 
  Dichtmaterialien und Verbindungselemente.

         3,000 St ......................... .........................
    

         1.7.130. Unterdruckgeräte Geräteleistung 5.000 m³/h
    wie zuvorbeschrieben, jedoch :

       jetzt mit einer Geräteleistung von 5.000 m³/h

         3,000 St ......................... .........................
    

         1.7.140. Verlagern Unterdruckgeräte Geräteleistung 5.000 m³/h
    wie zuvor beschrieben, jedoch: 

 Umsetzen des Unterdruckgeräts mit einer Geräteleistung von 
       5.000 m³/h innerhalb des Sanierungsbereichs bzw. zwischen 
  verschiedenen Schwarzbereichen. 
    Inkl.aller erforderlichen Maßnahmen zum sicheren Transport, 

    ...Fortsetzung
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  Anschluss und zur Wiederinbetriebnahme am neuen Standort. 
      Arbeiten beinhalten das Liefern, Auĩauen, Vorhalten, 
 Unterhalten sowie den Rückbau und Abtransport aller 
   eingesetzten Materialien und HilfsmiƩel. Einschließlich 
      sämtlicher Kleinmaterialien wie z. B. Klebeband, 
  Dichtmaterialien und Verbindungselemente.

         3,000 St ......................... .........................
    

      1.7.150. Staubschutzmaßnahmen / AbschoƩungen mit Unterdruckhaltung
   Errichtung von Folienwänden, Schleusen und Einsatz von 
             Unterdruckgeräten (z. B. 10.000 m³/h) zur Vermeidung der 
  Ausbreitung von Schadstoffen oder Staub.
     Ziel: Schutz von Personal und Umgebung, Einhaltung 
  gesetzlicher Vorgaben.

          450,000 m2 ......................... .........................
    

    

         Summe 1.7. Schleusensystem .........................
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      1.8. Herrichten Außenflächen/-fassade

    1.8.10. Baumschutz Bestandsbäume
 Erstellung von Baumschutz für  Bäume in der unmiƩelbaren 
             Nähe des Gebäude 51/5, 51/8, 51/11, 51/13, 51/14, 51/16, 
              51/51, 51/20nach DIN 18920 und RAS LP-4, z. B. miƩels den 
   Stamm umgebenden Drainrohren und mit mindestens mit 2,00 
  m hohen BreƩern und Bauzaungestellung. 
   Nur in Absprache mit der örtlichen Bauleitung bzw. gemäß 
  deren Vorgabe .

         12,000 St ......................... .........................
    

    1.8.20. Enƞernen von Bewuchs
   Enƞernung von Busch- und Strauchbewuchs im Bereich der 
  Baustellenzufahrtsfläche sowie auf dem übrigen Gelände, 
 sofern dieser die Zufahrt oder die Rückbauarbeiten je Gebäude 
    behindert. Die VegetaƟon weist eine Wuchshöhe von bis zu ca. 
    2 m auf. Die Leistung umfasst auch die vollständige Entnahme 
  des Wurzelwerks.

          300,000 m2 ......................... .........................
    

      1.8.30. Abziehen Oberboden/ Fassadenelemente
    Abziehen des Oberbodens mit Grasbewuchs bis ca. 30 cm Tiefe 
    im Bereich der geplanten Abbruch- und Baustellenflächen, 
 einschließlich Transport und Zwischenlagerung zur späteren 
   Wiederverwendung oder fachgerechten Entsorgung. Die 
 Maßnahme erfolgt vor Beginn der eigentlichen 
 Abbrucharbeiten und dient dem Schutz des gewachsenen 
     Bodens im Grünbereich, inkl. seitliche Lagerung als Haufwerk 
     in einer Enƞernung von ca. 10 m zum späteren Wiedereinbau.

          400,000 m2 ......................... .........................
    

      1.8.40. Erstellen temporäre BE-Fläche für VegetaƟon
   Herstellen einer temporären BE-Fläche im Bereich des zuvor 
   geräumten VegetaƟonsanteils. Danach erfolgt der Antransport 
     und fachgerechte Einbau einer Vlies-Trennlage (Flächengewicht 

    ...Fortsetzung
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          mind. 200 g/m²) mit den erforderlichen Überlappungen. 
   Darauf folgt die Lieferung und der lagenweise, verdichtete 
         Einbau von NaturschoƩer (Brechkorn, Körnung 0/45 mm) in 
      einer MächƟgkeit von ca. 0,40 m. Die Fläche ist während der 
 gesamten Maßnahme in einem befahrbaren Zustand zu 
   unterhalten. Nach Abschluss aller im Leistungsumfang 
  enthaltenen Abbrucharbeiten erfolgt der Rückbau der BE-
      Fläche. Anfallender Müll ist ggf. ordnungsgemäß zu entsorgen.

          350,000 m2 ......................... .........................
    

    

           Summe 1.8. Herrichten Außenflächen/-fassade .........................

    

         Summe 1. ÜBERGEORDNETE LEISTUNGEN .........................
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    2. ABBRUCHARBEITEN UND LAGERUNG

    Hinweis:
 In den nachfolgenden PosiƟonen ist ausschließlich die 
     Demontage von ResƟnventar, sanitär- und 
 heizungstechnischen Einrichtungsgegenständen sowie 
   elektronischen Komponenten vorgesehen. Zusätzlich ist der 
  Rückbau der jeweiligen Gebäude Bestandteil der Leistung.
   Nach dem Ausbau bzw. Rückbau sind sämtliche Materialien 
   sortenrein zu trennen. Die getrennten Materialien sind 
 vorübergehend auf dem zugewiesenen Lagerplatz im Baufeld 
         (Gebäude 23 – südöstlich) zwischen zulagern, sofern eine 
 spätere Wiederverwendung technisch möglich und 
  schadstoffrechtlich zulässig ist.
 Die fachgerechte Entsorgung aller gegenstände und 
       Materialien – sofern erforderlich – einschl. anfallender 
   Deponiegebühren werden über PosiƟon 3 
     „Entsorgungsleistungen“ einkalkuliert; 
     SchroƩerlöse sind sind ebenfalls in die Pos. 3 einzukalkulieren.

    

           2.1. Geb. 2.: Ausbildungs- & Mehrzweckhalle

    2.1.10. Entrümpelung Gebäude von ResƟnventar
 Entrümpelung des Gebäudes von ResƟnventar bestehend aus 
    z.B.:
  Stahlbauteilen und sonsƟgem Sperrmüll, 
  Einrichtungsgegenstände innen und außen bspw. 
      Beschilderung und deren BefesƟgung  etc. einschl. Trennen, 
   Zerlegen bei Erfordernis, Transport und Verladung der 
 getrennten Materialien zwischenzeitlich auf dem 
        zugewiesenem Platz im Baufeld (Geb. 23 - südöstlich).

          Kubatur:  ca. 45,00 x 20,00 m

        1,000 psch  .........................
    

          Druckdatum:  17.10.2025  Seite: 61 von 235



 Leistungsverzeichnis

      Projekt: 001-18022 IIGP Zollernalb Abbruch
        LV: 2025_2026 Zollernarb Abbrucharbeiten
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      2.1.20. Demontage sanitär-/heizungstechnischer Einrichtungsgegenstände
   Demontage von sanitär- und heizungstechnischer 
     Einrichtungsgegenständen, sonst wie vor beschrieben,  Hierzu 
        zählen insbesondere Waschbecken, WC-Becken, Heizkörper, 
     Rohrleitungen, Entwässerungsrohre, LüŌungsgiƩer und 
  vergleichbare Bauteile.
       einschl. Trennen, Zerlegen bei Erfordernis, Transport und 
 Verladung der  getrennten Materialien zwischenzeitlich auf 
        dem zugewiesenem Platz im Baufeld (Geb. 23 - südöstlich).

           Kubatur:           ca. 45,00 x 20,00 m

        1,000 psch  .........................
    

      2.1.30. Abbruch Elt.-Einrichtungsgegenstände
 Abbruch elektrotechnischer Einrichtungsgegenstände innen 
    und außen bestehend aus z.B.:

      · Lampen und deren LeuchtmiƩel, einschl. Verkabelung und 
   Schalter jegl. Art

  · Schaltschränken
  · Leuchten im Außenbereich

   alle Anlagen kompleƩ einschl. der dazugehörigen Armaturen 
  und Anschlussleitungen im Gebäude;
       einschl. Trennen, Zerlegen bei Erfordernis, Transport und 
 Verladung der  getrennten Materialien zwischenzeitlich auf 
        dem zugewiesenem Platz im Baufeld (Geb. 23 - südöstlich).

          Kubatur:            ca. 45,00 x 20,00 m

        1,000 psch  .........................
    

      2.1.40. Rückbau Gebäude 2 soƟert nach Material
      KompleƩ-Rückbau und sortenreine Trennung des Geb. 2 
      Ausbildungs- und Mehrzweckhalle, dabei anfallende Baumate-
            rialien nach MaterialfrakƟonen (z. B. Beton, Ziegel, Holz, 

    ...Fortsetzung
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      Metall) sortenrein zu trennen; getrennte Materialien zwischen-
      zeitlich auf dem zugewiesenem Platz im Baufeld (Geb. 23 - 
     südöstlich) lagern zur späteren Wiederverwendung, sofern 
   technisch und schadstoffrechtlich zulässig;   Entsorgung wenn 
   erforderlich inkl. Deponiegebühren wird gesondert vergütet 
      über Pos. 3 - Entsorgungsleistungen.

       Die Mehrzweckhalle, Baujahr ca. 1967, besteht aus einer 
 Massivbauweise mit BetonferƟgteilen und teilweisem 
       Mauerwerksanbau, inkl. Streifenfundamente. Der 
   Sockelbereich ist mit BetonplaƩen verkleidet. Das Gebäude 
  verfügt ein hohes Geschosse ohne Unterkellerung.

          Demontage inkl. Dach, einschl. TragkonstrukƟon, Wänden, 
       Bekleidungen, Dämmungen, Fundamente und in/an den 
     Wänden, Decken und Böden verbliebener Elektro- und 
            Haustechnik-Ausrüstung, Fenster, Tore/Türen, Geländer, 
  SchriŌzüge an der Fassade und dgl.
    Inkl. VorsorƟerung des Abbruchmaterials auf der Baustelle, 
   Transport, Laden und fachgerechter Entsorgung der 
   Abbruchmassen (Entsorgungsnachweise sind der 
  Bauüberwachung vorzulegen).
   Evtl. erforderliche Freischachtung von Fundamenten ist mit 
  einzurechnen.
   Evtl. Abdichtungen und weitere Schichte  an den Fundamenten 
 müssen enƞernt werden und sind in die EPs mit 
  einzukalkulieren.
   Auffüllung der Baugruben bis OK-Gelände mit vom AN 
  gelieferten Material.

   Art des Gebäudes:            Mehrzweckhalle

         Abmessungen: ca. 45,00 x 20,00 m
      Anzahl der Geschosse: 1-geschossig
        Gebäudehöhe:  ca. 6,50 m

    Art der KonstrukƟon: Massivbauweise

      Dach:   mehrlagig aufgebautes Flachdach, 
    ...Fortsetzung
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      TragkonstrukƟon aus Beton-
        Riegelträger bzw. FerƟgteile, 
       Dämmung Stryrodur/KMF

    Außenwände: aus Stahlbeton Rahmen 
         (Tragstruktur), Ausfachung durch 
      eingehängte BetonferƟgteile, 
       Fugenmörtel mlgw. mit PCB 
       (Polychlorierte Biphenyle)

     Innenwände: Trockenbauwände bzw. 
        Mauerwerkswand (Ziegel)

         Böden:  Beton mit Sportbodenbelage (Halle), 
           Fliesenbelag (Umkleide), allg. 
      FaserhalƟge Ausgleichsschichten mgl.

         Innentüren:  Holz-/Stahlblechtüren, Holztore
        Aussentüren: Alu-/ Stahlblechtor inkl. Tür 

     Fenster:  Aluminiumrahmen mit 
        Isolierverglasung, 4 Fensterachsen 
     pro Achsfeld

       AbbruchƟefe: ca. 50,0 cm unter Fundament

    Ausführung erschüƩerungsarm DIN 4150 und staubarm, 
        zulässige FeinstaubkonzentraƟon max. 6mg/m³.

 Entstehende Baugrube ist bis zur OK Gelände fachgerecht zu 
     verfüllen. Verfüllmaterial ist gem. den Anforderungen der DIN 
       18300 (Erdarbeiten) sowie den Empfehlungen der ZTV E-StB 
   auszuwählen und einzubauen. Materialwahl und Ausführung 
    erfolgen in AbsƟmmung mit der Bauleitung bzw. dem AG.

   Rückbau  schadstoŏechnisch begleiten, vorhandene 
     Materialien sind auf Schadstoffe wie PCB, KMF, PAK und Asbest 
 zu untersuchen und entsprechend den geltenden VorschriŌen 
            (z. B. DepV, LAGA M20) zu entsorgen.

    ...Fortsetzung
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      Abrechnungseinheit: m³ umbauter Raum

      Lage :  51/02 auf dem Areal der 
         ehem. Zollernalb-Kaserne

          6.500,000 m³ ......................... .........................
    

    

                 Summe 2.1. Geb. 2.: Ausbildungs- & Mehrzwe.. .........................

          Druckdatum:  17.10.2025  Seite: 65 von 235



 Leistungsverzeichnis

      Projekt: 001-18022 IIGP Zollernalb Abbruch
        LV: 2025_2026 Zollernarb Abbrucharbeiten
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

          2.2. Geb.3: Lehrsaalanbau inkl. Verbindungsflur

      2.2.10. Demontage sanitär-/heizungstechnischer Einrichtungsgegenstände
   Demontage von sanitär- und heizungstechnischer 
     Einrichtungsgegenständen, sonst wie vor beschrieben; Hierzu 
        zählen insbesondere Waschbecken, WC-Becken, Heizkörper, 
     Rohrleitungen, Entwässerungsrohre, LüŌungsgiƩer und 
  vergleichbare Bauteile.
       einschl. Trennen, Zerlegen bei Erfordernis, Transport und 
 Verladung der  getrennten Materialien zwischenzeitlich auf 
        dem zugewiesenem Platz im Baufeld (Geb. 23 - südöstlich).

           Kubatur:           ca. 11,00 x 15,00 m

        1,000 psch  .........................
    

      2.2.20. Abbruch Elt.-Einrichtungsgegenstände
 Abbruch elektrotechnischer Einrichtungsgegenstände innen 
    und außen bestehend aus z.B.:

      · Lampen und deren LeuchtmiƩel, einschl. Verkabelung und 
   Schalter jegl. Art

  · Schaltschränken
  · Leuchten im Außenbereich
  · Brüstungskanäle

   alle Anlagen kompleƩ einschl. der dazugehörigen Armaturen 
  und Anschlussleitungen im Gebäude; 
       einschl. Trennen, Zerlegen bei Erfordernis, Transport und 
 Verladung der  getrennten Materialien zwischenzeitlich auf 
        dem zugewiesenem Platz im Baufeld (Geb. 23 - südöstlich).

          Kubatur:  ca. 11,00 x 15,00 m

    ...Fortsetzung
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        1,000 psch  .........................
    

      2.2.30. Rückbau Gebäude 3 soƟert nach Material
      KompleƩ-Rückbau und sortenreine Trennung des Geb. 2 
      Lehrsaalanbau inkl. Verbindungsflur, dabei anfallende Bauma-
            terialien nach MaterialfrakƟonen (z. B. Beton, Ziegel, Holz, 
      Metall) sortenrein zu trennen; getrennte Materialien zwischen-
      zeitlich auf dem zugewiesenem Platz im Baufeld (Geb. 23 - 
     südöstlich) lagern zur späteren Wiederverwendung, sofern 
   technisch und schadstoffrechtlich zulässig;    Entsorgung wenn 
   erforderlich inkl. Deponiegebühren wird gesondert vergütet 
      über Pos. 3 - Entsorgungsleistungen.

       Der Lehrsaalanbau, Baujahr ca. 1965, ist als freistehender 
 Baukörper in Massivbauweise ausgeführt und über einen 
  langen Flur mit dem Hauptgebäude verbunden.
  Der Verbindungsflur steht nicht direkt auf dem Erdreich, 
 sondern wird miƫg von einer aus dem Boden aufsteigenden 
   Stahlbetonwand getragen. Diese Wand übernimmt die 
   tragende FunkƟon, sodass der Anbau opƟsch freischwebend 
  wirkt und keinen direkten Kontakt zum Erdreich hat.
  Der Anbau ist nicht unterkellert. 

          Demontage inkl. Dach, einschl. TragkonstrukƟon, Wänden, 
       Bekleidungen, Dämmungen, Fundamente und in/an den 
     Wänden, Decken und Böden verbliebener Elektro- und 
            Haustechnik-Ausrüstung, Fenster, Tore/Türen, Geländer, 
  SchriŌzüge an der Fassade und dgl.
    Inkl. VorsorƟerung des Abbruchmaterials auf der Baustelle, 
   Transport, Laden und fachgerechter Entsorgung der 
   Abbruchmassen (Entsorgungsnachweise sind der 
  Bauüberwachung vorzulegen).
   Evtl. erforderliche Freischachtung von Fundamenten ist mit 
  einzurechnen.
   Evtl. Abdichtungen und weitere Schichten an den 
 Fundamenten müssen enƞernt werden und sind in die EPs mit 
  einzukalkulieren.

    ...Fortsetzung
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 Entstehende Baugrube ist bis zur OK Gelände fachgerecht zu 
     verfüllen. Verfüllmaterial ist gem. den Anforderungen der DIN 
       18300 (Erdarbeiten) sowie den Empfehlungen der ZTV E-StB 
   auszuwählen und einzubauen. Materialwahl und Ausführung 
    erfolgen in AbsƟmmung mit der Bauleitung bzw. dem AG.

             Art des Gebäudes:            Lehrsaalanbau inkl. dem Verbin-                                         
 dungsflur

         Abmessungen: ca. 11,00 x 15,00 m
      Anzahl der Geschosse: 1-geschossig
        Gebäudehöhe:  ca. 2,8 m

    Art der KonstrukƟon: Massivbauweise

      Dach:   Tonnengewölbedach, 
       verzinkt/beschichtet 
     WellblechplaƩen

    Außenwände: Stahlbeton mit einem geriffelten 
     Metallverkleidung im Sockel 
        -&Aƫkabereich inkl. 
       Streifenfundament  

          Böden:  Fliesenbelag (Verbindungsflur), Stufen 
       aus Natursteinbelag, blauer 
     Linoleumboden im Lehrsaal

         Innentüren:  Alu-/Stahlblechtür, Holztür

       Außentür (Verbindungsflur):   

       Alu- FluchƩür als Bestandteil einer 
       verglasten FassadenkonstrukƟon, mit 
     direkter Anbindung an eine 

    ...Fortsetzung

          Druckdatum:  17.10.2025  Seite: 68 von 235



 Leistungsverzeichnis

      Projekt: 001-18022 IIGP Zollernalb Abbruch
        LV: 2025_2026 Zollernarb Abbrucharbeiten
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     
  Fortsetzung...

      außenliegende StahlfluchƩreppe.

     Fenster:  Aluminiumrahmen als Fensterband 
     mit Naturstein Fensterbank

       AbbruchƟefe: ca. 50,0 cm unter Fundament

    Ausführung erschüƩerungsarm DIN 4150 und staubarm, 
        zulässige FeinstaubkonzentraƟon max. 6mg/m³.

 Nach dem Ausbau der Innentüren zum Hauptgebäude hin  sind 
 die verbleibenden Türöffnungen dauerhaŌ und fachgerecht zu 
    verschließen. Hierbei ist ein geeignetes Material zu verwenden, 
 das den Anforderungen der geltenden technischen Regelwerke 
                (z. B. DIN-Normen, VOB/C) entspricht. Der Verschluss muss 
   standsicher, brandschutztechnisch unbedenklich und 
     gegebenenfalls wärme- bzw. schalldämmend ausgeführt 
   werden, sofern dies durch die Nutzung oder die baulichen 
  Gegebenheiten erforderlich ist.

   Rückbau  schadstoŏechnisch begleiten, vorhandene 
     Materialien sind auf Schadstoffe wie PCB, KMF, PAK und Asbest 
 zu untersuchen und entsprechend den geltenden VorschriŌen 
            (z. B. DepV, LAGA M20) zu entsorgen.

      Abrechnungseinheit: m³ umbauter Raum

      Lage :  51/03 auf dem Areal der 
         ehem. Zollernalb-Kaserne

          650,000 m³ ......................... .........................
    

    

                Summe 2.2. Geb.3: Lehrsaalanbau inkl. Verb.. .........................
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          2.3. Geb.5: Lehrsaalanbau inkl. Verbindungsflur

      2.3.10. Demontage sanitär-/heizungstechnischer Einrichtungsgegenstände
   Demontage von sanitär- und heizungstechnischer 
     Einrichtungsgegenständen, sonst wie vor beschrieben; Hierzu 
        zählen insbesondere Waschbecken, WC-Becken, Heizkörper, 
     Rohrleitungen, Entwässerungsrohre, LüŌungsgiƩer und 
  vergleichbare Bauteile.
       einschl. Trennen, Zerlegen bei Erfordernis, Transport und 
 Verladung der  getrennten Materialien zwischenzeitlich auf 
        dem zugewiesenem Platz im Baufeld (Geb. 23 - südöstlich).

           Kubatur:            ca. 15,00 x 11,00 m

        1,000 psch  .........................
    

      2.3.20. Abbruch Elt.-Einrichtungsgegenstände
 Abbruch elektrotechnischer Einrichtungsgegenstände innen 
    und außen bestehend aus z.B.:

      · Lampen und deren LeuchtmiƩel, einschl. Verkabelung und 
   Schalter jegl. Art

  · Schaltschränken
  · Leuchten im Außenbereich
  · Brüstungskanäle

   alle Anlagen kompleƩ einschl. der dazugehörigen Armaturen 
  und Anschlussleitungen im Gebäude; 
       einschl. Trennen, Zerlegen bei Erfordernis, Transport und 
 Verladung der  getrennten Materialien zwischenzeitlich auf 
        dem zugewiesenem Platz im Baufeld (Geb. 23 - südöstlich).

          Kubatur:           ca. 15,00 x 11,00 m

        1,000 psch  .........................
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      2.3.30. Rückbau Gebäude 5 soƟert nach Material
      KompleƩ-Rückbau und sortenreine Trennung des Geb. 5 
      Lehrsaalanbau inkl. Verbindungsflur , dabei anfallende Bauma-
            terialien nach MaterialfrakƟonen (z. B. Beton, Ziegel, Holz, 
      Metall) sortenrein zu trennen; getrennte Materialien zwischen-
      zeitlich auf dem zugewiesenem Platz im Baufeld (Geb. 23 - 
     südöstlich) lagern zur späteren Wiederverwendung, sofern 
   technisch und schadstoffrechtlich zulässig;    Entsorgung wenn 
   erforderlich inkl. Deponiegebühren wird gesondert vergütet 
      über Pos. 3 - Entsorgungsleistungen.

       Der Lehrsaalanbau, Baujahr ca. 1963, ist als freistehender 
 Baukörper in Massivbauweise ausgeführt und über einen 
  langen Flur mit dem Hauptgebäude verbunden.
  Der Anbau ist nicht unterkellert. 

          Demontage inkl. Dach, einschl. TragkonstrukƟon, Wänden, 
       Bekleidungen, Dämmungen, Fundamente und in/an den 
     Wänden, Decken und Böden verbliebener Elektro- und 
            Haustechnik-Ausrüstung, Fenster, Tore/Türen, Geländer, 
  SchriŌzüge an der Fassade und dgl.
    Inkl. VorsorƟerung des Abbruchmaterials auf der Baustelle, 
   Transport, Laden und fachgerechter Entsorgung der 
   Abbruchmassen (Entsorgungsnachweise sind der 
  Bauüberwachung vorzulegen).
   Evtl. erforderliche Freischachtung von Fundamenten ist mit 
  einzurechnen.
   Evtl. Abdichtungen und weitere Schichten an den 
 Fundamenten müssen enƞernt werden und sind in die EPs mit 
  einzukalkulieren.
 Entstehende Baugrube ist bis zur OK Gelände fachgerecht zu 
     verfüllen. Verfüllmaterial ist gem. den Anforderungen der DIN 
       18300 (Erdarbeiten) sowie den Empfehlungen der ZTV E-StB 
   auszuwählen und einzubauen. Materialwahl und Ausführung 
    erfolgen in AbsƟmmung mit der Bauleitung bzw. dem AG.

             Art des Gebäudes:            Lehrsaalanbau inkl. dem Verbin-                                         
 dungsflur

    ...Fortsetzung
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  Fortsetzung...

         Abmessungen: ca. 15,00 x 11,00 m
      Anzahl der Geschosse: 1-geschossig
        Gebäudehöhe:  ca. 2,8 m

    Art der KonstrukƟon: Massivbauweise

      Dach:   Tonnengewölbedach, 
       verzinkt/beschichtet 
     WellblechplaƩen

    Außenwände: Stahlbeton mit einem geriffelten 
     Metallverkleidung im Sockel 
        -&Aƫkabereich inkl. 
       Streifenfundament  

          Böden:  Fliesenbelag (Verbindungsflur), Stufen 
       aus Natursteinbelag, blauer 
     Linoleumboden im Lehrsaal

         Innentüren:  Alu-/Stahlblechtür, Holztür

     Fenster:  Aluminiumrahmen als Fensterband 
     mit Naturstein Fensterbank

       AbbruchƟefe: ca. 50,0 cm unter Fundament

    Ausführung erschüƩerungsarm DIN 4150 und staubarm, 
        zulässige FeinstaubkonzentraƟon max. 6mg/m³.

 Nach dem Ausbau der Innentüre  zum Hauptgebäude hin sind 
 die verbleibenden Türöffnungen dauerhaŌ und fachgerecht zu 
    verschließen. Hierbei ist ein geeignetes Material zu verwenden, 
 das den Anforderungen der geltenden technischen Regelwerke 
                (z. B. DIN-Normen, VOB/C) entspricht. Der Verschluss muss 
   standsicher, brandschutztechnisch unbedenklich und 
     gegebenenfalls wärme- bzw. schalldämmend ausgeführt 
   werden, sofern dies durch die Nutzung oder die baulichen 
  Gegebenheiten erforderlich ist.

    ...Fortsetzung
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  Fortsetzung...

   Rückbau  schadstoŏechnisch begleiten, vorhandene 
     Materialien sind auf Schadstoffe wie PCB, KMF, PAK und Asbest 
 zu untersuchen und entsprechend den geltenden VorschriŌen 
            (z. B. DepV, LAGA M20) zu entsorgen.

      Abrechnungseinheit: m³ umbauter Raum

      Lage :  51/05 auf dem Areal der 
         ehem. Zollernalb-Kaserne

          650,000 m³ ......................... .........................
    

    

                Summe 2.3. Geb.5: Lehrsaalanbau inkl. Verb.. .........................
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          2.4. Geb.8: Lehrsaalanbau inkl. Verbindungsflur

      2.4.10. Demontage sanitär-/heizungstechnischer Einrichtungsgegenstände
   Demontage von sanitär- und heizungstechnischer 
     Einrichtungsgegenständen, sonst wie vor beschrieben; Hierzu 
        zählen insbesondere Waschbecken, WC-Becken, Heizkörper, 
     Rohrleitungen, Entwässerungsrohre, LüŌungsgiƩer und 
  vergleichbare Bauteile.
       einschl. Trennen, Zerlegen bei Erfordernis, Transport und 
 Verladung der  getrennten Materialien zwischenzeitlich auf 
        dem zugewiesenem Platz im Baufeld (Geb. 23 - südöstlich).

           Kubatur:             ca. 15,00 x 11,00 m

        1,000 psch  .........................
    

      2.4.20. Abbruch Elt.-Einrichtungsgegenstände
 Abbruch elektrotechnischer Einrichtungsgegenstände innen 
    und außen bestehend aus z.B.:

      · Lampen und deren LeuchtmiƩel, einschl. Verkabelung und 
   Schalter jegl. Art

  · Schaltschränken
  · Leuchten im Außenbereich
  · Brüstungskanäle

   alle Anlagen kompleƩ einschl. der dazugehörigen Armaturen 
  und Anschlussleitungen im Gebäude ; 
       einschl. Trennen, Zerlegen bei Erfordernis, Transport und 
 Verladung der  getrennten Materialien zwischenzeitlich auf 
        dem zugewiesenem Platz im Baufeld (Geb. 23 - südöstlich).

          Kubatur:              ca. 15,00 x 11,00 m
    ...Fortsetzung
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  Fortsetzung...

        1,000 psch  .........................
    

      2.4.30. Rückbau Gebäude 8 soƟert nach Material
      KompleƩ-Rückbau und sortenreine Trennung des Geb. 8 
      Lehrsaalanbau inkl. Verbindungsflur , dabei anfallende Bauma-
            terialien nach MaterialfrakƟonen (z. B. Beton, Ziegel, Holz, 
      Metall) sortenrein zu trennen; getrennte Materialien zwischen-
      zeitlich auf dem zugewiesenem Platz im Baufeld (Geb. 23 - 
     südöstlich) lagern zur späteren Wiederverwendung, sofern 
   technisch und schadstoffrechtlich zulässig;    Entsorgung wenn 
   erforderlich inkl. Deponiegebühren wird gesondert vergütet 
      über Pos. 3 - Entsorgungsleistungen.

       Der Lehrsaalanbau, Baujahr ca. 1963, ist als freistehender 
 Baukörper in Massivbauweise ausgeführt und über einen 
  langen Flur mit dem Hauptgebäude verbunden.
  Der Verbindungsflur steht nicht direkt auf dem Erdreich, 
 sondern wird miƫg von einer aus dem Boden aufsteigenden 
   Stahlbetonwand getragen. Diese Wand übernimmt die 
   tragende FunkƟon, sodass der Anbau opƟsch freischwebend 
  wirkt und keinen direkten Kontakt zum Erdreich hat.
  Der Anbau ist nicht unterkellert. 

          Demontage inkl. Dach, einschl. TragkonstrukƟon, Wänden, 
       Bekleidungen, Dämmungen, Fundamente und in/an den 
     Wänden, Decken und Böden verbliebener Elektro- und 
            Haustechnik-Ausrüstung, Fenster, Tore/Türen, Geländer, 
  SchriŌzüge an der Fassade und dgl.
    Inkl. VorsorƟerung des Abbruchmaterials auf der Baustelle, 
   Transport, Laden und fachgerechter Entsorgung der 
   Abbruchmassen (Entsorgungsnachweise sind der 
  Bauüberwachung vorzulegen).
   Evtl. erforderliche Freischachtung von Fundamenten ist mit 
  einzurechnen.
   Evtl. Abdichtungen und weitere Schichten an den 
 Fundamenten müssen enƞernt werden und sind in die EPs mit 
  einzukalkulieren.

    ...Fortsetzung
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  Fortsetzung...

 Entstehende Baugrube ist bis zur OK Gelände fachgerecht zu 
     verfüllen. Verfüllmaterial ist gem. den Anforderungen der DIN 
       18300 (Erdarbeiten) sowie den Empfehlungen der ZTV E-StB 
   auszuwählen und einzubauen. Materialwahl und Ausführung 
    erfolgen in AbsƟmmung mit der Bauleitung bzw. dem AG.

             Art des Gebäudes:            Lehrsaalanbau inkl. dem Verbin-                                         
 dungsflur

         Abmessungen: ca. 15,00 x 11,00 m
      Anzahl der Geschosse: 1-geschossig
        Gebäudehöhe:  ca. 2,8 m

    Art der KonstrukƟon: Massivbauweise

      Dach:   Tonnengewölbedach, 
       verzinkt/beschichtet 
     WellblechplaƩen

    Außenwände: Stahlbeton mit einem geriffelten 
     Metallverkleidung im Sockel 
        -&Aƫkabereich inkl. 
       Streifenfundament  

          Böden:  Fliesenbelag (Verbindungsflur), Stufen 
       aus Natursteinbelag, blauer 
     Linoleumboden im Lehrsaal

         Innentüren:  Alu-/Stahlblechtür, Holztür

     Fenster:  Aluminiumrahmen als Fensterband 
     mit Naturstein Fensterbank

       AbbruchƟefe: ca. 50,0 cm unter Fundament

    Ausführung erschüƩerungsarm DIN 4150 und staubarm, 
        zulässige FeinstaubkonzentraƟon max. 6mg/m³.

    ...Fortsetzung
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  Fortsetzung...

 Nach dem Ausbau der Innentüren zum Hauptgebäude hin sind 
 die verbleibenden Türöffnungen dauerhaŌ und fachgerecht zu 
    verschließen. Hierbei ist ein geeignetes Material zu verwenden, 
 das den Anforderungen der geltenden technischen Regelwerke 
                (z. B. DIN-Normen, VOB/C) entspricht. Der Verschluss muss 
   standsicher, brandschutztechnisch unbedenklich und 
     gegebenenfalls wärme- bzw. schalldämmend ausgeführt 
   werden, sofern dies durch die Nutzung oder die baulichen 
  Gegebenheiten erforderlich ist.

   Rückbau  schadstoŏechnisch begleiten, vorhandene 
     Materialien sind auf Schadstoffe wie PCB, KMF, PAK und Asbest 
 zu untersuchen und entsprechend den geltenden VorschriŌen 
            (z. B. DepV, LAGA M20) zu entsorgen.

      Abrechnungseinheit: m³ umbauter Raum

      Lage :  51/08  auf dem Areal der 
         ehem. Zollernalb-Kaserne

          650,000 m³ ......................... .........................
    

    

                Summe 2.4. Geb.8: Lehrsaalanbau inkl. Verb.. .........................
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          2.5. Geb. 9: Lehrsaalgebäude/ Kita

    2.5.10. Entrümpelung Gebäude von ResƟnventar
 Entrümpelung des Gebäudes von ResƟnventar bestehend aus 
           z.B.: Stahlbauteilen, Sitzbänke, Möbel, Spielgeräte und 
       sonsƟgem Sperrmüll etc. einschl. Trennen, Zerlegen bei 
   Erfordernis, Transport und Verladung der 
 getrennten Materialien zwischenzeitlich auf dem 
        zugewiesenem Platz im Baufeld (Geb. 23 - südöstlich).

          Kubatur:   ca. 30,00 x 40,00 m

        1,000 psch  .........................
    

      2.5.20. Demontage sanitär-/heizungstechnischer Einrichtungsgegenstände
   Demontage von sanitär- und heizungstechnischer 
     Einrichtungsgegenständen, sonst wie vor beschrieben; Hierzu 
        zählen insbesondere Waschbecken, WC-Becken, Heizkörper, 
       Rohrleitungen, Fallrohre, Entwässerungsrohre, LüŌungsgiƩer 
  und vergleichbare Bauteile.
       einschl. Trennen, Zerlegen bei Erfordernis, Transport und 
 Verladung der  getrennten Materialien zwischenzeitlich auf 
        dem zugewiesenem Platz im Baufeld (Geb. 23 - südöstlich).

          Kubatur:   ca. 30,00 x 40,00 m

        1,000 psch  .........................
    

      2.5.30. Abbruch Elt.-Einrichtungsgegenstände
 Abbruch elektrotechnischer Einrichtungsgegenstände innen 
    und außen bestehend aus z.B.:

      · Lampen und deren LeuchtmiƩel, einschl. Verkabelung und 
   Schalter jegl. Art

  · Schaltschränken
    ...Fortsetzung
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  Fortsetzung...

  · Leuchten im Außenbereich
  · Brüstungskanäle

   alle Anlagen kompleƩ einschl. der dazugehörigen Armaturen 
  und Anschlussleitungen im Gebäude; 
       einschl. Trennen, Zerlegen bei Erfordernis, Transport und 
 Verladung der  getrennten Materialien zwischenzeitlich auf 
        dem zugewiesenem Platz im Baufeld (Geb. 23 - südöstlich).

          Kubatur:   ca. 30,00 x 40,00 m

        1,000 psch  .........................
    

      2.5.40. Rückbau Gebäude 9 soƟert nach Material
      KompleƩ-Rückbau und sortenreine Trennung des Geb. 9 
     Lehrsaalgebäude bzw. Kita  , dabei anfallende Baumaterialien 
              nach MaterialfrakƟonen (z. B. Beton, Ziegel, Holz, Metall) 
   sortenrein zu trennen; getrennte Materialien zwischenzeitlich 
         auf dem zugewiesenem Platz im Baufeld (Geb. 23 - südöstlich) 
     lagern zur späteren Wiederverwendung, sofern technisch und 
   schadstoffrechtlich zulässig;    Entsorgung wenn erforderlich 
      inkl. Deponiegebühren wird gesondert vergütet über Pos. 3 - 
  Entsorgungsleistungen.

   Das ehemalige Lehrsaalgebäude, das in den letzten Jahren als 
      KindertagesstäƩe genutzt wurde, wurde ca. 1967 errichtet und 
  ist als freistehender Baukörper in Massivbauweise ausgeführt. 
  Es umschließt zentral einen kleinen Innenhof.
   Das Gebäude ist nicht unterkellert. Allerdings  befindet sich ein 
 Technikraum unter dem Gebäude und ist nur von außen 
   zugänglich. Aufgrund der umfangreich vorhandenen 
 Computertechnik ist das Gebäude mit einer Teilklimaanlage 
  ausgestaƩet.

          Demontage inkl. Dach, einschl. TragkonstrukƟon, Wänden, 
       Bekleidungen, Dämmungen, Fundamente und in/an den 

    ...Fortsetzung
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  Fortsetzung...

     Wänden, Decken und Böden verbliebener Elektro- und 
            Haustechnik-Ausrüstung, Fenster, Tore/Türen, Geländer, 
  SchriŌzüge an der Fassade und dgl.
    Inkl. VorsorƟerung des Abbruchmaterials auf der Baustelle, 
   Transport, Laden und fachgerechter Entsorgung der 
   Abbruchmassen (Entsorgungsnachweise sind der 
  Bauüberwachung vorzulegen).
   Evtl. erforderliche Freischachtung von Fundamenten ist mit 
  einzurechnen.
   Evtl. Abdichtungen und weitere Schichten an den 
 Fundamenten müssen enƞernt werden und sind in die EPs mit 
  einzukalkulieren.
 Entstehende Baugrube ist bis zur OK Gelände fachgerecht zu 
     verfüllen. Verfüllmaterial ist gem. den Anforderungen der DIN 
       18300 (Erdarbeiten) sowie den Empfehlungen der ZTV E-StB 
   auszuwählen und einzubauen. Materialwahl und Ausführung 
    erfolgen in AbsƟmmung mit der Bauleitung bzw. dem AG.

    Art des Gebäudes:           Lehrsaalgebäude

         Abmessungen:  ca. 30,00 x 40,00 m

      Anzahl der Geschosse: 1-geschossig
        Gebäudehöhe:  ca. 4,8 m

    Art der KonstrukƟon: Massivbauweise

     Dach:   geneigte Metallpaneele zum 
       Innenhof hin, ansonsten Flachdach 
     mit Paneelverkeidung und 
      HolzlaƩung etc.

      Außenwände: Stahlbeton bzw. vermeintlich WDVS 
     im Sockelbereich mit verƟkaler 
     Paneelverkleidung oberhalb des 
     Fensterrahmens zum Dach 

         Böden:  Doppelboden, Gummi-/Vinylbelag 
     mit einer rutschhemmenden 

    ...Fortsetzung
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  Fortsetzung...

        Oberfläche, Natursteinbelag,

         Innentüren:  Alu-/Stahlblechtür, Holztür

       Fenster:  Kunststoff-/ Alufenster mit 
      horizontalen Außenrollos inkl. 
         Innen -& Außenfensterbank

       AbbruchƟefe: ca. 50,0 cm unter Fundament

    Ausführung erschüƩerungsarm DIN 4150 und staubarm, 
        zulässige FeinstaubkonzentraƟon max. 6mg/m³.

   Rückbau  schadstoŏechnisch begleiten, vorhandene 
     Materialien sind auf Schadstoffe wie PCB, KMF, PAK und Asbest 
 zu untersuchen und entsprechend den geltenden VorschriŌen 
            (z. B. DepV, LAGA M20) zu entsorgen.

      Abrechnungseinheit: m³ umbauter Raum

       Lage :  51/9,  auf dem Areal der 
         ehem. Zollernalb-Kaserne

          4.950,000 m³ ......................... .........................
    

    

               Summe 2.5. Geb. 9: Lehrsaalgebäude/ Kita .........................
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          2.6. Geb.10: Lehrsaalanbau inkl. Verbindungsflur

      2.6.10. Demontage sanitär-/heizungstechnischer Einrichtungsgegenstände
   Demontage von sanitär- und heizungstechnischer 
     Einrichtungsgegenständen, sonst wie vor beschrieben; Hierzu 
        zählen insbesondere Waschbecken, WC-Becken, Heizkörper, 
     Rohrleitungen, Entwässerungsrohre, LüŌungsgiƩer und 
  vergleichbare Bauteile.
       einschl. Trennen, Zerlegen bei Erfordernis, Transport und 
 Verladung der  getrennten Materialien zwischenzeitlich auf 
        dem zugewiesenem Platz im Baufeld (Geb. 23 - südöstlich).

           Kubatur:             ca. 15,00 x 11,00 m

        1,000 psch  .........................
    

      2.6.20. Abbruch Elt.-Einrichtungsgegenstände
 Abbruch elektrotechnischer Einrichtungsgegenstände innen 
    und außen bestehend aus z.B.:

      · Lampen und deren LeuchtmiƩel, einschl. Verkabelung und 
   Schalter jegl. Art

  · Schaltschränken
  · Leuchten im Außenbereich
  · Brüstungskanäle

   alle Anlagen kompleƩ einschl. der dazugehörigen Armaturen 
  und Anschlussleitungen im Gebäude ;
       einschl. Trennen, Zerlegen bei Erfordernis, Transport und 
 Verladung der  getrennten Materialien zwischenzeitlich auf 
        dem zugewiesenem Platz im Baufeld (Geb. 23 - südöstlich).

          Kubatur:              ca. 15,00 x 11,00 m

    ...Fortsetzung
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        1,000 psch  .........................
    

      2.6.30. Rückbau Gebäude 10 soƟert nach Material
      KompleƩ-Rückbau und sortenreine Trennung des Geb. 10 
      Lehrsaalanbau inkl. Verbindungsflur , dabei anfallende Bauma-
            terialien nach MaterialfrakƟonen (z. B. Beton, Ziegel, Holz, 
      Metall) sortenrein zu trennen; getrennte Materialien zwischen-
      zeitlich auf dem zugewiesenem Platz im Baufeld (Geb. 23 - 
        südöstlich) lagern zur späteren Wiederverwendung, sofern 
   technisch und schadstoffrechtlich zulässig;   Entsorgung wenn 
   erforderlich inkl. Deponiegebühren wird gesondert vergütet 
      über Pos. 3 - Entsorgungsleistungen.

       Der Lehrsaalanbau, Baujahr ca. 1962, ist als freistehender 
 Baukörper in Massivbauweise ausgeführt und über einen 
  langen Flur mit dem Hauptgebäude verbunden.
  Der Verbindungsflur steht nicht direkt auf dem Erdreich, 
 sondern wird miƫg von einer aus dem Boden aufsteigenden 
   Stahlbetonwand getragen. Diese Wand übernimmt die 
   tragende FunkƟon, sodass der Anbau opƟsch freischwebend 
  wirkt und keinen direkten Kontakt zum Erdreich hat.
  Der Anbau ist nicht unterkellert. 

          Demontage inkl. Dach, einschl. TragkonstrukƟon, Wänden, 
       Bekleidungen, Dämmungen, Fundamente und in/an den 
     Wänden, Decken und Böden verbliebener Elektro- und 
            Haustechnik-Ausrüstung, Fenster, Tore/Türen, Geländer, 
  SchriŌzüge an der Fassade und dgl.
    Inkl. VorsorƟerung des Abbruchmaterials auf der Baustelle, 
   Transport, Laden und fachgerechter Entsorgung der 
   Abbruchmassen (Entsorgungsnachweise sind der 
  Bauüberwachung vorzulegen).
   Evtl. erforderliche Freischachtung von Fundamenten ist mit 
  einzurechnen.
   Evtl. Abdichtungen und weitere Schichten an den 
 Fundamenten müssen enƞernt werden und sind in die EPs mit 
  einzukalkulieren.

    ...Fortsetzung
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 Entstehende Baugrube ist bis zur OK Gelände fachgerecht zu 
     verfüllen. Verfüllmaterial ist gem. den Anforderungen der DIN 
       18300 (Erdarbeiten) sowie den Empfehlungen der ZTV E-StB 
   auszuwählen und einzubauen. Materialwahl und Ausführung 
    erfolgen in AbsƟmmung mit der Bauleitung bzw. dem AG.

             Art des Gebäudes:            Lehrsaalanbau inkl. dem Verbin-                                         
 dungsflur

         Abmessungen: ca. 15,00 x 11,00 m
      Anzahl der Geschosse: 1-geschossig
        Gebäudehöhe:  ca. 2,8 m

    Art der KonstrukƟon: Massivbauweise

      Dach:   Tonnengewölbedach, 
       verzinkt/beschichtet 
     WellblechplaƩen

    Außenwände: Stahlbeton mit einem geriffelten 
     Metallverkleidung im Sockel 
        -&Aƫkabereich inkl. 
       Streifenfundament  

          Böden:  Fliesenbelag (Verbindungsflur), Stufen 
       aus Natursteinbelag, blauer 
     Linoleumboden im Lehrsaal

         Innentüren:  Alu-/Stahlblechtür, Holztür

     Fenster:  Aluminiumrahmen als Fensterband 
     mit Naturstein Fensterbank

       AbbruchƟefe: ca. 50,0 cm unter Fundament

    Ausführung erschüƩerungsarm DIN 4150 und staubarm, 
        zulässige FeinstaubkonzentraƟon max. 6mg/m³.

    ...Fortsetzung
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  Fortsetzung...

 Nach dem Ausbau der Innentüren zum Hauptgebäude hin sind 
 die verbleibenden Türöffnungen dauerhaŌ und fachgerecht zu 
    verschließen. Hierbei ist ein geeignetes Material zu verwenden, 
 das den Anforderungen der geltenden technischen Regelwerke 
                (z. B. DIN-Normen, VOB/C) entspricht. Der Verschluss muss 
   standsicher, brandschutztechnisch unbedenklich und 
     gegebenenfalls wärme- bzw. schalldämmend ausgeführt 
   werden, sofern dies durch die Nutzung oder die baulichen 
  Gegebenheiten erforderlich ist.

   Rückbau  schadstoŏechnisch begleiten, vorhandene 
     Materialien sind auf Schadstoffe wie PCB, KMF, PAK und Asbest 
 zu untersuchen und entsprechend den geltenden VorschriŌen 
            (z. B. DepV, LAGA M20) zu entsorgen.

      Abrechnungseinheit: m³ umbauter Raum

      Lage :  51/10 auf dem Areal der 
         ehem. Zollernalb-Kaserne

          650,000 m³ ......................... .........................
    

    

                Summe 2.6. Geb.10: Lehrsaalanbau inkl. Ver.. .........................
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          2.7. Geb.13: Lehrsaalanbau inkl. Verbindungsflur

      2.7.10. Demontage sanitär-/heizungstechnischer Einrichtungsgegenstände
   Demontage von sanitär- und heizungstechnischer 
     Einrichtungsgegenständen, sonst wie vor beschrieben; Hierzu 
        zählen insbesondere Waschbecken, WC-Becken, Heizkörper, 
     Rohrleitungen, Entwässerungsrohre, LüŌungsgiƩer und 
  vergleichbare Bauteile.
       einschl. Trennen, Zerlegen bei Erfordernis, Transport und 
 Verladung der  getrennten Materialien zwischenzeitlich auf 
        dem zugewiesenem Platz im Baufeld (Geb. 23 - südöstlich).

           Kubatur:             ca. 15,00 x 11,00 m

        1,000 psch  .........................
    

      2.7.20. Abbruch Elt.-Einrichtungsgegenstände
 Abbruch elektrotechnischer Einrichtungsgegenstände innen 
    und außen bestehend aus z.B.:

      · Lampen und deren LeuchtmiƩel, einschl. Verkabelung und 
   Schalter jegl. Art

  · Schaltschränken
  · Leuchten im Außenbereich
  · Brüstungskanäle

   alle Anlagen kompleƩ einschl. der dazugehörigen Armaturen 
  und Anschlussleitungen im Gebäude ;
       einschl. Trennen, Zerlegen bei Erfordernis, Transport und 
 Verladung der  getrennten Materialien zwischenzeitlich auf 
        dem zugewiesenem Platz im Baufeld (Geb. 23 - südöstlich).

          Kubatur:              ca. 15,00 x 11,00 m

    ...Fortsetzung
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  Fortsetzung...

        1,000 psch  .........................
    

      2.7.30. Rückbau Gebäude 13 soƟert nach Material
      KompleƩ-Rückbau und sortenreine Trennung des Geb. 13 
      Lehrsaalanbau inkl. Verbindungsflur , dabei anfallende Bauma-
            terialien nach MaterialfrakƟonen (z. B. Beton, Ziegel, Holz, 
      Metall) sortenrein zu trennen; getrennte Materialien zwischen-
      zeitlich auf dem zugewiesenem Platz im Baufeld (Geb. 23 - 
        südöstlich) lagern zur späteren Wiederverwendung, sofern 
   technisch und schadstoffrechtlich zulässig;   Entsorgung wenn 
   erforderlich inkl. Deponiegebühren wird gesondert vergütet 
      über Pos. 3 - Entsorgungsleistungen.

       Der Lehrsaalanbau, Baujahr ca. 1962, ist als freistehender 
 Baukörper in Massivbauweise ausgeführt und über einen 
 langen und abgewinkeltem Flur mit dem Hauptgebäude 
  verbunden.
  Der Verbindungsflur steht nicht direkt auf dem Erdreich, 
 sondern wird miƫg von einer aus dem Boden aufsteigenden 
   Stahlbetonwand getragen. Diese Wand übernimmt die 
   tragende FunkƟon, sodass der Anbau opƟsch freischwebend 
  wirkt und keinen direkten Kontakt zum Erdreich hat.
  Der Anbau ist nicht unterkellert. 

          Demontage inkl. Dach, einschl. TragkonstrukƟon, Wänden, 
       Bekleidungen, Dämmungen, Fundamente und in/an den 
     Wänden, Decken und Böden verbliebener Elektro- und 
            Haustechnik-Ausrüstung, Fenster, Tore/Türen, Geländer, 
  SchriŌzüge an der Fassade und dgl.
    Inkl. VorsorƟerung des Abbruchmaterials auf der Baustelle, 
   Transport, Laden und fachgerechter Entsorgung der 
   Abbruchmassen (Entsorgungsnachweise sind der 
  Bauüberwachung vorzulegen).
   Evtl. erforderliche Freischachtung von Fundamenten ist mit 
  einzurechnen.
   Evtl. Abdichtungen und weitere Schichten an den 
 Fundamenten müssen enƞernt werden und sind in die EPs mit 

    ...Fortsetzung

          Druckdatum:  17.10.2025  Seite: 87 von 235



 Leistungsverzeichnis

      Projekt: 001-18022 IIGP Zollernalb Abbruch
        LV: 2025_2026 Zollernarb Abbrucharbeiten
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     
  Fortsetzung...

  einzukalkulieren.
 Entstehende Baugrube ist bis zur OK Gelände fachgerecht zu 
     verfüllen. Verfüllmaterial ist gem. den Anforderungen der DIN 
       18300 (Erdarbeiten) sowie den Empfehlungen der ZTV E-StB 
   auszuwählen und einzubauen. Materialwahl und Ausführung 
    erfolgen in AbsƟmmung mit der Bauleitung bzw. dem AG.

             Art des Gebäudes:            Lehrsaalanbau inkl. dem Verbin-                                         
 dungsflur

         Abmessungen: ca. 15,00 x 11,00 m
      Anzahl der Geschosse: 1-geschossig
        Gebäudehöhe:  ca. 2,8 m

    Art der KonstrukƟon: Massivbauweise

      Dach:   Tonnengewölbedach, 
       verzinkt/beschichtet 
     WellblechplaƩen

    Außenwände: Stahlbeton mit einem geriffelten 
     Metallverkleidung im Sockel 
        -&Aƫkabereich inkl. 
       Streifenfundament  

          Böden:  Fliesenbelag (Verbindungsflur), Stufen 
       aus Natursteinbelag, blauer 
     Linoleumboden im Lehrsaal

         Innentüren:  Alu-/Stahlblechtür, Holztür

     Fenster:  Aluminiumrahmen als Fensterband 
     mit Naturstein Fensterbank

       AbbruchƟefe: ca. 50,0 cm unter Fundament

    Ausführung erschüƩerungsarm DIN 4150 und staubarm, 
        zulässige FeinstaubkonzentraƟon max. 6mg/m³.

    ...Fortsetzung
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  Fortsetzung...

 Nach dem Ausbau der Innentüren zum Hauptgebäude hin sind 
 die verbleibenden Türöffnungen dauerhaŌ und fachgerecht zu 
    verschließen. Hierbei ist ein geeignetes Material zu verwenden, 
 das den Anforderungen der geltenden technischen Regelwerke 
                (z. B. DIN-Normen, VOB/C) entspricht. Der Verschluss muss 
   standsicher, brandschutztechnisch unbedenklich und 
     gegebenenfalls wärme- bzw. schalldämmend ausgeführt 
   werden, sofern dies durch die Nutzung oder die baulichen 
  Gegebenheiten erforderlich ist.

   Rückbau  schadstoŏechnisch begleiten, vorhandene 
     Materialien sind auf Schadstoffe wie PCB, KMF, PAK und Asbest 
 zu untersuchen und entsprechend den geltenden VorschriŌen 
            (z. B. DepV, LAGA M20) zu entsorgen.

      Abrechnungseinheit: m³ umbauter Raum

      Lage :  51/13 auf dem Areal der 
         ehem. Zollernalb-Kaserne

          650,000 m³ ......................... .........................
    

    

                Summe 2.7. Geb.13: Lehrsaalanbau inkl. Ver.. .........................
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          2.8. Geb.14: Lehrsaalanbau inkl. Verbindungsflur

      2.8.10. Demontage sanitär-/heizungstechnischer Einrichtungsgegenstände
   Demontage von sanitär- und heizungstechnischer 
     Einrichtungsgegenständen, sonst wie vor beschrieben; Hierzu 
        zählen insbesondere Waschbecken, WC-Becken, Heizkörper, 
     Rohrleitungen, Entwässerungsrohre, LüŌungsgiƩer und 
  vergleichbare Bauteile.
       einschl. Trennen, Zerlegen bei Erfordernis, Transport und 
 Verladung der  getrennten Materialien zwischenzeitlich auf 
        dem zugewiesenem Platz im Baufeld (Geb. 23 - südöstlich).

           Kubatur:             ca. 15,00 x 11,00 m

        1,000 psch  .........................
    

      2.8.20. Abbruch Elt.-Einrichtungsgegenstände
 Abbruch elektrotechnischer Einrichtungsgegenstände innen 
    und außen bestehend aus z.B.:

      · Lampen und deren LeuchtmiƩel, einschl. Verkabelung und 
   Schalter jegl. Art

  · Schaltschränken
  · Leuchten im Außenbereich
  · Brüstungskanäle

   alle Anlagen kompleƩ einschl. der dazugehörigen Armaturen 
 und Anschlussleitungen im Gebäude 
       einschl. Trennen, Zerlegen bei Erfordernis, Transport und 
 Verladung der  getrennten Materialien zwischenzeitlich auf 
        dem zugewiesenem Platz im Baufeld (Geb. 23 - südöstlich).

          Kubatur:              ca. 15,00 x 11,00 m

    ...Fortsetzung
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  Fortsetzung...

        1,000 psch  .........................
    

      2.8.30. Rückbau Gebäude 14 soƟert nach Material
      KompleƩ-Rückbau und sortenreine Trennung des Geb. 14 
      Lehrsaalanbau inkl. Verbindungsflur , dabei anfallende Bauma-
            terialien nach MaterialfrakƟonen (z. B. Beton, Ziegel, Holz, 
      Metall) sortenrein zu trennen; getrennte Materialien zwischen-
      zeitlich auf dem zugewiesenem Platz im Baufeld (Geb. 23 - 
        südöstlich) lagern zur späteren Wiederverwendung, sofern 
   technisch und schadstoffrechtlich zulässig;  Entsorgung wenn 
   erforderlich inkl. Deponiegebühren wird gesondert vergütet 
      über Pos. 3 - Entsorgungsleistungen.

       Der Lehrsaalanbau, Baujahr ca. 1962, ist als freistehender 
 Baukörper in Massivbauweise ausgeführt und über einen 
 langen und abgewinkeltem Flur mit dem Hauptgebäude 
  verbunden.
  Der Verbindungsflur steht nicht direkt auf dem Erdreich, 
 sondern wird miƫg von einer aus dem Boden aufsteigenden 
   Stahlbetonwand getragen. Diese Wand übernimmt die 
   tragende FunkƟon, sodass der Anbau opƟsch freischwebend 
  wirkt und keinen direkten Kontakt zum Erdreich hat.
  Der Anbau ist nicht unterkellert. 

          Demontage inkl. Dach, einschl. TragkonstrukƟon, Wänden, 
       Bekleidungen, Dämmungen, Fundamente und in/an den 
     Wänden, Decken und Böden verbliebener Elektro- und 
            Haustechnik-Ausrüstung, Fenster, Tore/Türen, Geländer, 
  SchriŌzüge an der Fassade und dgl.
    Inkl. VorsorƟerung des Abbruchmaterials auf der Baustelle, 
   Transport, Laden und fachgerechter Entsorgung der 
   Abbruchmassen (Entsorgungsnachweise sind der 
  Bauüberwachung vorzulegen).
   Evtl. erforderliche Freischachtung von Fundamenten ist mit 
  einzurechnen.
   Evtl. Abdichtungen und weitere Schichten an den 
 Fundamenten müssen enƞernt werden und sind in die EPs mit 

    ...Fortsetzung
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  Fortsetzung...

  einzukalkulieren.
 Entstehende Baugrube ist bis zur OK Gelände fachgerecht zu 
     verfüllen. Verfüllmaterial ist gem. den Anforderungen der DIN 
       18300 (Erdarbeiten) sowie den Empfehlungen der ZTV E-StB 
   auszuwählen und einzubauen. Materialwahl und Ausführung 
    erfolgen in AbsƟmmung mit der Bauleitung bzw. dem AG.

             Art des Gebäudes:            Lehrsaalanbau inkl. dem Verbin-                                         
 dungsflur

         Abmessungen: ca. 15,00 x 11,00 m
      Anzahl der Geschosse: 1-geschossig
        Gebäudehöhe:  ca. 2,8 m

    Art der KonstrukƟon: Massivbauweise

      Dach:   Tonnengewölbedach, 
       verzinkt/beschichtet 
     WellblechplaƩen

    Außenwände: Stahlbeton mit einem geriffelten 
     Metallverkleidung im Sockel 
        -&Aƫkabereich inkl. 
       Streifenfundament  

          Böden:  Fliesenbelag (Verbindungsflur), Stufen 
       aus Natursteinbelag, blauer 
     Linoleumboden im Lehrsaal

         Innentüren:  Alu-/Stahlblechtür, Holztür

     Fenster:  Aluminiumrahmen als Fensterband 
     mit Naturstein Fensterbank

       AbbruchƟefe: ca. 50,0 cm unter Fundament

    Ausführung erschüƩerungsarm DIN 4150 und staubarm, 
        zulässige FeinstaubkonzentraƟon max. 6mg/m³.

    ...Fortsetzung
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 Nach dem Ausbau der Innentüren zum Hauptgebäude hin sind 
 die verbleibenden Türöffnungen dauerhaŌ und fachgerecht zu 
    verschließen. Hierbei ist ein geeignetes Material zu verwenden, 
 das den Anforderungen der geltenden technischen Regelwerke 
                (z. B. DIN-Normen, VOB/C) entspricht. Der Verschluss muss 
   standsicher, brandschutztechnisch unbedenklich und 
     gegebenenfalls wärme- bzw. schalldämmend ausgeführt 
   werden, sofern dies durch die Nutzung oder die baulichen 
  Gegebenheiten erforderlich ist.

   Rückbau  schadstoŏechnisch begleiten, vorhandene 
     Materialien sind auf Schadstoffe wie PCB, KMF, PAK und Asbest 
 zu untersuchen und entsprechend den geltenden VorschriŌen 
            (z. B. DepV, LAGA M20) zu entsorgen.

      Abrechnungseinheit: m³ umbauter Raum

      Lage :  51/14 auf dem Areal der 
         ehem. Zollernalb-Kaserne

          650,000 m³ ......................... .........................
    

    

                Summe 2.8. Geb.14: Lehrsaalanbau inkl. Ver.. .........................
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          2.9. Geb.15: Lehrsaalanbau inkl. Verbindungsflur

      2.9.10. Demontage sanitär-/heizungstechnischer Einrichtungsgegenstände
   Demontage von sanitär- und heizungstechnischer 
     Einrichtungsgegenständen, sonst wie vor beschrieben; Hierzu 
        zählen insbesondere Waschbecken, WC-Becken, Heizkörper, 
     Rohrleitungen, Entwässerungsrohre, LüŌungsgiƩer und 
  vergleichbare Bauteile.
       einschl. Trennen, Zerlegen bei Erfordernis, Transport und 
 Verladung der  getrennten Materialien zwischenzeitlich auf 
        dem zugewiesenem Platz im Baufeld (Geb. 23 - südöstlich).

           Kubatur:             ca. 15,00 x 11,00 m

        1,000 psch  .........................
    

      2.9.20. Abbruch Elt.-Einrichtungsgegenstände
 Abbruch elektrotechnischer Einrichtungsgegenstände innen 
    und außen bestehend aus z.B.:

      · Lampen und deren LeuchtmiƩel, einschl. Verkabelung und 
   Schalter jegl. Art

  · Schaltschränken
  · Leuchten im Außenbereich
  · Brüstungskanäle

   alle Anlagen kompleƩ einschl. der dazugehörigen Armaturen 
 und Anschlussleitungen im Gebäude 
       einschl. Trennen, Zerlegen bei Erfordernis, Transport und 
 Verladung der  getrennten Materialien zwischenzeitlich auf 
        dem zugewiesenem Platz im Baufeld (Geb. 23 - südöstlich).

          Kubatur:              ca. 15,00 x 11,00 m

        1,000 psch  .........................
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      2.9.30. Rückbau Gebäude 15 soƟert nach Material
      KompleƩ-Rückbau und sortenreine Trennung des Geb. 15 
      Lehrsaalanbau inkl. Verbindungsflur , dabei anfallende Bauma-
            terialien nach MaterialfrakƟonen (z. B. Beton, Ziegel, Holz, 
      Metall) sortenrein zu trennen; getrennte Materialien zwischen-
      zeitlich auf dem zugewiesenem Platz im Baufeld (Geb. 23 - 
        südöstlich) lagern zur späteren Wiederverwendung, sofern 
   technisch und schadstoffrechtlich zulässig;   Entsorgung wenn 
   erforderlich inkl. Deponiegebühren wird gesondert vergütet 
      über Pos. 3 - Entsorgungsleistungen.

       Der Lehrsaalanbau, Baujahr ca. 1962, ist als freistehender 
 Baukörper in Massivbauweise ausgeführt und über einen 
 langen und abgewinkeltem Flur mit dem Hauptgebäude 
  verbunden.
  Der Verbindungsflur steht nicht direkt auf dem Erdreich, 
 sondern wird miƫg von einer aus dem Boden aufsteigenden 
   Stahlbetonwand getragen. Diese Wand übernimmt die 
   tragende FunkƟon, sodass der Anbau opƟsch freischwebend 
  wirkt und keinen direkten Kontakt zum Erdreich hat.
  Der Anbau ist nicht unterkellert. 

          Demontage inkl. Dach, einschl. TragkonstrukƟon, Wänden, 
       Bekleidungen, Dämmungen, Fundamente und in/an den 
     Wänden, Decken und Böden verbliebener Elektro- und 
            Haustechnik-Ausrüstung, Fenster, Tore/Türen, Geländer, 
  SchriŌzüge an der Fassade und dgl.
    Inkl. VorsorƟerung des Abbruchmaterials auf der Baustelle, 
   Transport, Laden und fachgerechter Entsorgung der 
   Abbruchmassen (Entsorgungsnachweise sind der 
  Bauüberwachung vorzulegen).
   Evtl. erforderliche Freischachtung von Fundamenten ist mit 
  einzurechnen.
   Evtl. Abdichtungen und weitere Schichten an den 
 Fundamenten müssen enƞernt werden und sind in die EPs mit 
  einzukalkulieren.
 Entstehende Baugrube ist bis zur OK Gelände fachgerecht zu 
     verfüllen. Verfüllmaterial ist gem. den Anforderungen der DIN 
       18300 (Erdarbeiten) sowie den Empfehlungen der ZTV E-StB 

    ...Fortsetzung
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  Fortsetzung...

   auszuwählen und einzubauen. Materialwahl und Ausführung 
    erfolgen in AbsƟmmung mit der Bauleitung bzw. dem AG.

             Art des Gebäudes:            Lehrsaalanbau inkl. dem Verbin-                                         
 dungsflur

         Abmessungen: ca. 15,00 x 11,00 m
      Anzahl der Geschosse: 1-geschossig
        Gebäudehöhe:  ca. 2,8 m

    Art der KonstrukƟon: Massivbauweise

      Dach:   Tonnengewölbedach, 
       verzinkt/beschichtet 
     WellblechplaƩen

    Außenwände: Stahlbeton mit einem geriffelten 
     Metallverkleidung im Sockel 
        -&Aƫkabereich inkl. 
       Streifenfundament  

          Böden:  Fliesenbelag (Verbindungsflur), Stufen 
       aus Natursteinbelag, blauer 
     Linoleumboden im Lehrsaal

         Innentüren:  Alu-/Stahlblechtür, Holztür

     Fenster:  Aluminiumrahmen als Fensterband 
     mit Naturstein Fensterbank

       AbbruchƟefe: ca. 50,0 cm unter Fundament

    Ausführung erschüƩerungsarm DIN 4150 und staubarm, 
        zulässige FeinstaubkonzentraƟon max. 6mg/m³.

 Nach dem Ausbau der Innentüren zum Hauptgebäude hin sind 
 die verbleibenden Türöffnungen dauerhaŌ und fachgerecht zu 
    verschließen. Hierbei ist ein geeignetes Material zu verwenden, 

    ...Fortsetzung

          Druckdatum:  17.10.2025  Seite: 96 von 235



 Leistungsverzeichnis

      Projekt: 001-18022 IIGP Zollernalb Abbruch
        LV: 2025_2026 Zollernarb Abbrucharbeiten
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
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 das den Anforderungen der geltenden technischen Regelwerke 
                (z. B. DIN-Normen, VOB/C) entspricht. Der Verschluss muss 
   standsicher, brandschutztechnisch unbedenklich und 
     gegebenenfalls wärme- bzw. schalldämmend ausgeführt 
   werden, sofern dies durch die Nutzung oder die baulichen 
  Gegebenheiten erforderlich ist.

   Rückbau  schadstoŏechnisch begleiten, vorhandene 
     Materialien sind auf Schadstoffe wie PCB, KMF, PAK und Asbest 
 zu untersuchen und entsprechend den geltenden VorschriŌen 
            (z. B. DepV, LAGA M20) zu entsorgen.

      Abrechnungseinheit: m³ umbauter Raum

      Lage :  51/15a auf dem Areal der 
         ehem. Zollernalb-Kaserne

          650,000 m³ ......................... .........................
    

    

                Summe 2.9. Geb.15: Lehrsaalanbau inkl. Ver.. .........................
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        2.10. Geb. 20: WeƩerstaƟon

    2.10.10. Entrümpelung Gebäude von ResƟnventar
 Entrümpelung des Gebäudes von ResƟnventar bestehend aus 
        z.B.: Stahlbauteilen, Möbel und sonsƟgem Sperrmüll etc.
       einschl. Trennen, Zerlegen bei Erfordernis, Transport und 
 Verladung der 
 getrennten Materialien zwischenzeitlich auf dem 
        zugewiesenem Platz im Baufeld (Geb. 23 - südöstlich).

          Kubatur:   ca. 20,00 x 15,00 m

        1,000 psch  .........................
    

      2.10.20. Demontage sanitär-/heizungstechnischer Einrichtungsgegenstände
   Demontage von sanitär- und heizungstechnischer 
     Einrichtungsgegenständen, sonst wie vor beschrieben; Hierzu 
        zählen insbesondere Waschbecken, WC-Becken, Heizkörper, 
        Rohrleitungen, Fallrohre, Entwässerungsrohre, LüŌungsgiƩer, 
      Klimaanlage, Be-& EntlüŌungstechniken und vergleichbare 
  Bauteile.
       einschl. Trennen, Zerlegen bei Erfordernis, Transport und 
 Verladung der  getrennten Materialien zwischenzeitlich auf 
        dem zugewiesenem Platz im Baufeld (Geb. 23 - südöstlich).

          Kubatur:   ca. 20,00 x 15,00 m

        1,000 psch  .........................
    

      2.10.30. Abbruch Elt.-Einrichtungsgegenstände
 Abbruch elektrotechnischer Einrichtungsgegenstände innen 
    und außen bestehend aus z.B.:

    ...Fortsetzung
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      · Lampen und deren LeuchtmiƩel, einschl. Verkabelung und 
   Schalter jegl. Art

  · Schaltschränken
  · Leuchten im Außenbereich
  · Brüstungskanäle
  · Notstromversorgung

   alle Anlagen kompleƩ einschl. der dazugehörigen Armaturen 
 und Anschlussleitungen im Gebäude 
       einschl. Trennen, Zerlegen bei Erfordernis, Transport und 
 Verladung der  getrennten Materialien zwischenzeitlich auf 
        dem zugewiesenem Platz im Baufeld (Geb. 23 - südöstlich).

          Kubatur:   ca. 20,00 x 15,00 m

        1,000 psch  .........................
    

      2.10.40. Rückbau Gebäude 20 soƟert nach Material
      KompleƩ-Rückbau und sortenreine Trennung des Geb. 20: 
    WeƩerstaƟon, dabei anfallende Baumaterialien nach Material-
                frakƟonen (z. B. Beton, Ziegel, Holz, Metall) sortenrein zu tren-
   nen; getrennte Materialien zwischenzeitlich auf dem 
           zugewiesenem Platz im Baufeld (Geb. 23 - südöstlich) lagern 
   zur späteren Wiederverwendung, sofern technisch und 
    schadstoffrechtlich zulässig; Entsorgung wenn erforderlich inkl. 
    Deponiegebühren wird gesondert vergütet über Pos. 3 - 
  Entsorgungsleistungen.

     Das WeƩerstaƟonshaus wurde ca. im Jahr 1967 in 
   Massivbauweise errichtet. Es ist unterkellert und verfügt über 
   ein Flachdach. Im Kellerbereich befindet sich eine 
   Technikzentrale mit Notstromversorgung, Klimaanlage sowie 
    einer speziellen Be- und EntlüŌungstechnik.

          Demontage inkl. Dach, einschl. TragkonstrukƟon, Wänden, 
       Bekleidungen, Dämmungen, Fundamente und in/an den 

    ...Fortsetzung
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     Wänden, Decken und Böden verbliebener Elektro- und 
            Haustechnik-Ausrüstung, Fenster, Tore/Türen, Geländer, 
  SchriŌzüge an der Fassade und dgl.
    Inkl. VorsorƟerung des Abbruchmaterials auf der Baustelle, 
   Transport, Laden und fachgerechter Entsorgung der 
   Abbruchmassen (Entsorgungsnachweise sind der 
  Bauüberwachung vorzulegen).
   Evtl. erforderliche Freischachtung von Fundamenten ist mit 
  einzurechnen.
   Evtl. Abdichtungen und weitere Schichten an den 
 Fundamenten müssen enƞernt werden und sind in die EPs mit 
  einzukalkulieren.
   Entstehende Baugrube inkl. Freiflächen sind bis zur OK Gelände 
     fachgerecht zu verfüllen. Verfüllmaterial ist gem. den 
      Anforderungen der DIN 18300 (Erdarbeiten) sowie den 
    Empfehlungen der ZTV E-StB auszuwählen und einzubauen. 
 Materialwahl und Ausführung erfolgen in AbsƟmmung mit der 
    Bauleitung bzw. dem AG.

    Art des Gebäudes:           WeƩerstaƟon

         Abmessungen: ca. 20,00 x 15,00 m
    
      Anzahl der Geschosse: 1-geschossig
        Gebäudehöhe:  ca. 4,5 m

    Art der KonstrukƟon: Massivbuweise

     Dach:   Flachdach mit Bitumenabdichtung 
     standardmäßig

     Außenwände:  massive Ziegelwand mit 
     Putzoberfläche

    Innenwände:  Trockenbauwand mit 
       Holzverkleidung, Massivwand im 
     Keller

         Böden:  Fliesen, Doppelboden, Teppich
    ...Fortsetzung
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       Fenster:   Kunststofffenster in versch. 
         Abmessungen inkl. Innen -& 
     Außenfensterbank und Außenrollo

         Außentüren: Alu-/Stahlblechtür, Holztür, 
       Eingangstür inkl. Überdachung

     SonsƟges:  einläufige Treppe in den Kellerraum 
       aus Stahlbeton, vereinzelt 
     KriechkellerlüŌungen 

       AbbruchƟefe: ca. 50,0 cm unter Fundament

    Ausführung erschüƩerungsarm DIN 4150 und staubarm, 
        zulässige FeinstaubkonzentraƟon max. 6mg/m³.

   Rückbau  schadstoŏechnisch begleiten, vorhandene 
     Materialien sind auf Schadstoffe wie PCB, KMF, PAK und Asbest 
 zu untersuchen und entsprechend den geltenden VorschriŌen 
            (z. B. DepV, LAGA M20) zu entsorgen.

       Abrechnungseinheit: m³ umbauter Raum,
    

       Lage :  51/20,  auf dem Areal der 
         ehem. Zollernalb-Kaserne

          1.350,000 m³ ......................... .........................
    

    

             Summe 2.10. Geb. 20: WeƩerstaƟon .........................
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          2.11. Geb. 25 & 26: Kfz Halle und Lagerhalle

    2.11.10. Entrümpelung Gebäude von ResƟnventar
 Entrümpelung des Gebäudes von ResƟnventar bestehend aus 
           z.B.: Stahlbauteilen, Möbel, GerätschaŌen, sonsƟgem 
  Sperrmüll etc.
       einschl. Trennen, Zerlegen bei Erfordernis, Transport und 
 Verladung der 
 getrennten Materialien zwischenzeitlich auf dem 
        zugewiesenem Platz im Baufeld (Geb. 23 - südöstlich).

         Kubatur:  je Gebäude ca. 70,00 x 10,00 m
    

        1,000 psch  .........................
    

      2.11.20. Demontage sanitär-/heizungstechnischer Einrichtungsgegenstände
   Demontage von sanitär- und heizungstechnischer 
    Einrichtungsgegenständen, sonst wie vor beschrieben.
       einschl. Trennen, Zerlegen bei Erfordernis, Transport und 
 Verladung der  getrennten Materialien zwischenzeitlich auf 
        dem zugewiesenem Platz im Baufeld (Geb. 23 - südöstlich).

          Kubatur:    je Gebäude ca. 70,00 x 10,00 m

        1,000 psch  .........................
    

      2.11.30. Abbruch Elt.-Einrichtungsgegenstände
 Abbruch elektrotechnischer Einrichtungsgegenstände 
    bestehend aus z.B.:

      · Lampen und deren LeuchtmiƩel, einschl. Verkabelung und 
   Schalter jegl. Art

    ...Fortsetzung
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  · Schaltschränken

   alle Anlagen kompleƩ einschl. der dazugehörigen Armaturen 
  und Anschlussleitungen im Gebäude;
       einschl. Trennen, Zerlegen bei Erfordernis, Transport und 
 Verladung der  getrennten Materialien zwischenzeitlich auf 
        dem zugewiesenem Platz im Baufeld (Geb. 23 - südöstlich).

          Kubatur:    je Gebäude ca. 70,00 x 10,00 m

        1,000 psch  .........................
    

        2.11.40. Rückbau Gebäude 25 & 26  soƟert nach Material
      KompleƩ-Rückbau und sortenreine Trennung des Geb. 25 & 
     26: Kfz Halle und Lagerhalle , dabei anfallende Baumaterialien 
              nach MaterialfrakƟonen (z. B. Beton, Ziegel, Holz, Metall) 
   sortenrein zu trennen; getrennte Materialien zwischenzeitlich 
         auf dem zugewiesenem Platz im Baufeld (Geb. 23 - südöstlich) 
     lagern zur späteren Wiederverwendung, sofern technisch und 
   schadstoffrechtlich zulässig;   Entsorgung wenn erforderlich 
      inkl. Deponiegebühren wird gesondert vergütet über Pos. 3 - 
  Entsorgungsleistungen.

     Gebäude  25 :  Lagerhalle

   Die Kfz Halle wurde im Jahr 1963 errichtet und besteht aus 
     einem langgestreckten, rechteckigen Baukörper. Sie verfügt 
   über insgesamt zehn Falltore. Mit ihrer Rückwand schließt sie 
        direkt an die benachbarte Lagerhalle (Gebäude 26) an. Die 
  Halle ist beheizt.

          Demontage inkl. Dach , einschl. TragkonstrukƟon, Wänden, 
       Bekleidungen, Dämmungen, Fundamente und in/an den 
     Wänden, Decken und Böden verbliebener Elektro- und 
            Haustechnik-Ausrüstung, Fenster, Tore/Türen, Geländer, 

    ...Fortsetzung
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  SchriŌzüge an der Fassade und dgl.
    Inkl. VorsorƟerung des Abbruchmaterials auf der Baustelle, 
   Transport, Laden und fachgerechter Entsorgung der 
   Abbruchmassen (Entsorgungsnachweise sind der 
  Bauüberwachung vorzulegen).
   Evtl. erforderliche Freischachtung von Fundamenten ist mit 
  einzurechnen.
   Evtl. Abdichtungen an den Fundamenten müssen enƞernt 
  werden und sind in die EPs mit einzukalkulieren.
 Entstehende Baugrube ist bis zur OK Gelände fachgerecht zu 
     verfüllen. Verfüllmaterial ist gem. den Anforderungen der DIN 
       18300 (Erdarbeiten) sowie den Empfehlungen der ZTV E-StB 
   auszuwählen und einzubauen. Materialwahl und Ausführung 
    erfolgen in AbsƟmmung mit der Bauleitung bzw. dem AG.

    Art des Gebäudes:  Lagerhalle

          Abmessungen:                       ca. 70,00 x 10,00 m 

     Anzahl der Geschosse:                1-geschossig
        Gebäudehöhe:            ca. 5,30  m
  
    Art der KonstrukƟon: Massivbauweise

      Dach:   Flachdach mit Blechverkleidung

     Außenwände:  Beton SandwischplaƩe

     Innenwände:   Ziegel

         Boden:   armierter  Boden                                 

       Aussentüren:  Holztore inkl. GlasausschniƩe

        AbbruchƟefe:   ca. 50,0 cm unter Fundament

       Gebäude  26 :  KFZ  -  Halle 

   KompleƩ-Rückbau und sortenreine Lagerung der einzelnen 
    ...Fortsetzung
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        Bauteile des Geb. 25 Lagerhalle, einschl. zwischenzeitlicher 
 Lagerung geeigneter mineralischer Rückbaumaterialien auf 
        dem zugewiesenem Platz  auf dem Baufeld (Geb. 23 - 
      südöstlich) zur späteren Wiederverwendung, sofern technisch 
   und schadstoffrechtlich zulässig.  Entsorgung wenn erforderlich 
    inkl. Deponiegebühren.

   Die Lagerhalle wurde im Jahr 1963 errichtet und besteht aus 
     einem langgestreckten, rechteckigen Baukörper. Sie verfügt 
   über insgesamt zehn Falltore. Mit ihrer Rückwand schließt sie 
          direkt an die benachbarte Kfz-Halle (Gebäude 26) an. Die 
  Lagerhalle ist beheizt.

          Demontage inkl. Dach , einschl. TragkonstrukƟon, Wänden, 
       Bekleidungen, Dämmungen, Fundamente und in/an den 
     Wänden, Decken und Böden verbliebener Elektro- und 
            Haustechnik-Ausrüstung, Fenster, Tore/Türen, Geländer, 
  SchriŌzüge an der Fassade und dgl.
    Inkl. VorsorƟerung des Abbruchmaterials auf der Baustelle, 
   Transport, Laden und fachgerechter Entsorgung der 
   Abbruchmassen (Entsorgungsnachweise sind der 
  Bauüberwachung vorzulegen).
   Evtl. erforderliche Freischachtung von Fundamenten ist mit 
  einzurechnen.
   Evtl. Abdichtungen an den Fundamenten müssen enƞernt 
  werden und sind in die EPs mit einzukalkulieren.
 Entstehende Baugrube ist bis zur OK Gelände fachgerecht zu 
     verfüllen. Verfüllmaterial ist gem. den Anforderungen der DIN 
       18300 (Erdarbeiten) sowie den Empfehlungen der ZTV E-StB 
   auszuwählen und einzubauen. Materialwahl und Ausführung 
    erfolgen in AbsƟmmung mit der Bauleitung bzw. dem AG.

      Art des Gebäudes:  KFZ- Halle

          Abmessungen:                      ca. 70,00 x 10,00 m 

     Anzahl der Geschosse:                1-geschossig
        Gebäudehöhe:            ca. 5,30  m
  

    ...Fortsetzung
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    Art der KonstrukƟon: Massivbauweise

      Dach:   Flachdach mit Blechverkleidung

     Außenwände:  Beton SandwischplaƩe

     Innenwände:   Ziegel

         Boden:   armierter  Boden                                 

       Aussentüren:  Holztore inkl. GlasausschniƩe

    Ausführung erschüƩerungsarm DIN 4150 und staubarm, 
        zulässige FeinstaubkonzentraƟon max. 6mg/m³.

   Rückbau  schadstoŏechnisch begleiten, vorhandene 
     Materialien sind auf Schadstoffe wie PCB, KMF, PAK und Asbest 
 zu untersuchen und entsprechend den geltenden VorschriŌen 
             (z. B. DepV, LAGA M20) zu entsorgen. (wird gesondert 
  vergütet) 

      Abrechnungseinheit: m³ umbauter Raum

             Lage :   51/25 & 26  auf dem Areal    der 
           ehem. Zollernalb-Kaserne

          5.400,000 m³ ......................... .........................
    

    

                Summe 2.11. Geb. 25 & 26: Kfz Halle und Lag.. .........................
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        2.12. Geb.28: ABC Übungsgebäude

    2.12.10. Entrümpelung Gebäude von ResƟnventar
 Entrümpelung des Gebäudes von ResƟnventar bestehend aus 
         z.B.: Stahlbauteilen, Möbel, Türrahmen und sonsƟgem 
  Sperrmüll etc.
       einschl. Trennen, Zerlegen bei Erfordernis, Transport und 
 Verladung der 
 getrennten Materialien zwischenzeitlich auf dem 
        zugewiesenem Platz im Baufeld (Geb. 23 - südöstlich).

          Kubatur:   ca. 10,00 x 8,00 m
    

        1,000 psch  .........................
    

      2.12.20. Demontage sanitär-/heizungstechnischer Einrichtungsgegenstände
   Demontage von sanitär- und heizungstechnischer 
    Einrichtungsgegenständen, sonst wie vor beschrieben; 
       einschl. Trennen, Zerlegen bei Erfordernis, Transport und 
 Verladung der 
 getrennten Materialien zwischenzeitlich auf dem 
        zugewiesenem Platz im Baufeld (Geb. 23 - südöstlich).

          Kubatur:   ca. 10,00 x 8,00 m

        1,000 psch  .........................
    

      2.12.30. Abbruch Elt.-Einrichtungsgegenstände
 Abbruch elektrotechnischer Einrichtungsgegenstände 
    bestehend aus z.B.:

      · Lampen und deren LeuchtmiƩel, einschl. Verkabelung und 
    ...Fortsetzung
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   Schalter jegl. Art
  · Schaltschränken

   alle Anlagen kompleƩ einschl. der dazugehörigen Armaturen 
  und Anschlussleitungen im Gebäude;
       einschl. Trennen, Zerlegen bei Erfordernis, Transport und 
 Verladung der  getrennten Materialien zwischenzeitlich auf 
        dem zugewiesenem Platz im Baufeld (Geb. 23 - südöstlich).

          Kubatur:   ca. 10,00 x 8,00 m

        1,000 psch  .........................
    

      2.12.40. Rückbau Gebäude 28  soƟert nach Material
       KompleƩ-Rückbau und sortenreine Trennung des Geb.28: ABC 
    Übungsgebäude, dabei anfallende Baumaterialien nach Materi-
               alfrakƟonen (z. B. Beton, Ziegel, Holz, Metall) sortenrein zu 
   trennen; getrennte Materialien zwischenzeitlich auf dem 
           zugewiesenem Platz im Baufeld (Geb. 23 - südöstlich) lagern 
   zur späteren Wiederverwendung, sofern technisch und 
   schadstoffrechtlich zulässig;   Entsorgung wenn erforderlich 
      inkl. Deponiegebühren wird gesondert vergütet über Pos. 3 - 
  Entsorgungsleistungen.

      Das ABC-Übungsgebäude wurde im Jahr 1971 in einfacher, 
   nicht unterkellerter Bauweise errichtet. Es befindet sich in 
   einem stark beschädigten Zustand: Die Fenster sind 
    eingeschlagen, die Türen lassen sich nicht mehr verschließen, 
  und an der Decke ist Schimmelbefall sichtbar. 

          Demontage inkl. Dach , einschl. TragkonstrukƟon, Wänden, 
       Bekleidungen, Dämmungen, Fundamente und in/an den 
     Wänden, Decken und Böden verbliebener Elektro- und 
            Haustechnik-Ausrüstung, Fenster, Tore/Türen, Geländer, 
  SchriŌzüge an der Fassade und dgl.
    Inkl. VorsorƟerung des Abbruchmaterials auf der Baustelle, 
   Transport, Laden und fachgerechter Entsorgung der 

    ...Fortsetzung
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   Abbruchmassen (Entsorgungsnachweise sind der 
  Bauüberwachung vorzulegen).
   Evtl. erforderliche Freischachtung von Fundamenten ist mit 
  einzurechnen.
   Evtl. Abdichtungen an den Fundamenten müssen enƞernt 
  werden und sind in die EPs mit einzukalkulieren.
 Entstehende Baugrube ist bis zur OK Gelände fachgerecht zu 
     verfüllen. Verfüllmaterial ist gem. den Anforderungen der DIN 
       18300 (Erdarbeiten) sowie den Empfehlungen der ZTV E-StB 
   auszuwählen und einzubauen. Materialwahl und Ausführung 
    erfolgen in AbsƟmmung mit der Bauleitung bzw. dem AG.

    Art des Gebäudes:                     Übungsgebäude

          Abmessungen:                        ca. 10,00 x 8,00 m

     Anzahl der Geschosse:                1-geschossig
        Gebäudehöhe:            ca. 5,00  m
  
      Art der KonstrukƟon: Massivbauweise - Ziegel

      Dach:   Flachdach 

     Außenwände:  Stahlbetonwände

     Innenwände:   Stahlbetonwände

         Boden:   Betonestrich                                

       Innentüren:   Holz-/Stahlblechtüren 
    
           Aussentüren:  Alu-Rahmentür/      
                   Stahlblechtüren

      Fenster:               Aluminiumrahmenfenster in 
          versch. Größen, 
       großflächige Verglasung

    ...Fortsetzung
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        AbbruchƟefe:            ca. 50,0 cm unter Fundament

    Ausführung erschüƩerungsarm DIN 4150 und staubarm, 
        zulässige FeinstaubkonzentraƟon max. 6mg/m³.

   Rückbau  schadstoŏechnisch begleiten, vorhandene 
     Materialien sind auf Schadstoffe wie PCB, KMF, PAK und Asbest 
 zu untersuchen und entsprechend den geltenden VorschriŌen 
             (z. B. DepV, LAGA M20) zu entsorgen. (wird gesondert 
  vergütet) 

      Abrechnungseinheit: m³ umbauter Raum

      Lage :  51/28  auf dem 
         Areal der ehem. Zollernalb-Kaserne

          550,000 m³ ......................... .........................
    

    

             Summe 2.12. Geb.28: ABC Übungsgebäude .........................
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          2.13. Geb. 43: Knöddlerhaus/ Holzlagerhaus

    2.13.10. Entrümpelung Gebäude von ResƟnventar
 Entrümpelung des Gebäudes von ResƟnventar bestehend aus 
           z.B.: Stahlbauteilen, Sitzbänke, Möbel, Spielgeräte und 
  sonsƟgem Sperrmüll etc.
       einschl. Trennen, Zerlegen bei Erfordernis, Transport und 
 Verladung der 
 getrennten Materialien zwischenzeitlich auf dem 
        zugewiesenem Platz im Baufeld (Geb. 23 - südöstlich).

          Kubatur:   ca. 35,00 x 15,00 m

        1,000 psch  .........................
    

      2.13.20. Abbruch Elt.-Einrichtungsgegenstände
 Abbruch elektrotechnischer Einrichtungsgegenstände innen 
    und außen bestehend aus z.B.:

      · Lampen und deren LeuchtmiƩel, einschl. Verkabelung und 
   Schalter jegl. Art

  · Schaltschränken
  · Leuchten im Außenbereich
  · Brüstungskanäle

   alle Anlagen kompleƩ einschl. der dazugehörigen Armaturen 
  und Anschlussleitungen im Gebäude;
       einschl. Trennen, Zerlegen bei Erfordernis, Transport und 
 Verladung der  getrennten Materialien zwischenzeitlich auf 
        dem zugewiesenem Platz im Baufeld (Geb. 23 - südöstlich).

          Kubatur:   ca. 35,00 x 15,00 m
    ...Fortsetzung
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  Fortsetzung...

        1,000 psch  .........................
    

      2.13.30. Rückbau Gebäude 43 soƟert nach Material
      KompleƩ-Rückbau und sortenreine Trennung des Geb. 43: 
      Knöddlerhaus/ Holzlagerhaus , dabei anfallende Baumateriali-
              en nach MaterialfrakƟonen (z. B. Beton, Ziegel, Holz, Metall) 
   sortenrein zu trennen; getrennte Materialien zwischenzeitlich 
         auf dem zugewiesenem Platz im Baufeld (Geb. 23 - südöstlich) 
     lagern zur späteren Wiederverwendung, sofern technisch und 
   schadstoffrechtlich zulässig;  Entsorgung wenn erforderlich 
      inkl. Deponiegebühren wird gesondert vergütet über Pos. 3 - 
  Entsorgungsleistungen.

     Das Holzlagerhaus wurde ca. im Jahr 1966 errichtet und als 
  freistehender Baukörper in Holzbauweise ausgeführt.
   Das Gebäude ist nicht unterkellert. Die angrenzenden 
   Freiflächen sind mit BetongiƩersteinen befesƟgt, welche im 
  Rahmen der Maßnahme ebenfalls zurückgebaut werden.

          Demontage inkl. Dach, einschl. TragkonstrukƟon, Wänden, 
       Bekleidungen, Dämmungen, Fundamente und in/an den 
     Wänden, Decken und Böden verbliebener Elektro- und 
            Haustechnik-Ausrüstung, Fenster, Tore/Türen, Geländer, 
  SchriŌzüge an der Fassade und dgl.
    Inkl. VorsorƟerung des Abbruchmaterials auf der Baustelle, 
   Transport, Laden und fachgerechter Entsorgung der 
   Abbruchmassen (Entsorgungsnachweise sind der 
  Bauüberwachung vorzulegen).
   Evtl. erforderliche Freischachtung von Fundamenten ist mit 
  einzurechnen.
   Evtl. Abdichtungen und weitere Schichten an den 
 Fundamenten müssen enƞernt werden und sind in die EPs mit 
  einzukalkulieren.
   Entstehende Baugrube inkl. Freiflächen sind bis zur OK Gelände 
     fachgerecht zu verfüllen. Verfüllmaterial ist gem. den 
      Anforderungen der DIN 18300 (Erdarbeiten) sowie den 
    Empfehlungen der ZTV E-StB auszuwählen und einzubauen. 

    ...Fortsetzung
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  Fortsetzung...

 Materialwahl und Ausführung erfolgen in AbsƟmmung mit der 
    Bauleitung bzw. dem AG.

      Art des Gebäudes:           Knödlerhaus/ Holzlagerhaus

         Abmessungen:  Haus ca. 30,00 x 15,00 m

      Anzahl der Geschosse: 1-geschossig
        Gebäudehöhe:  ca. 5,5 m

    Art der KonstrukƟon: Holzbauweise

     Dach:   HolzunterkonstrukƟon mit 
     Metallblech als Verkleidung

    Außenwände: verƟkal verbaute Holzbohlen

     Böden:  Holzboden

     Innentüren:  Holztür

       Fenster:  Holzfenster mit   
      Außenrollos inkl. 
         Innen -& Außenfensterbank

       AbbruchƟefe: ca. 50,0 cm unter Fundament

    Ausführung erschüƩerungsarm DIN 4150 und staubarm, 
        zulässige FeinstaubkonzentraƟon max. 6mg/m³.

   Rückbau  schadstoŏechnisch begleiten, vorhandene 
     Materialien sind auf Schadstoffe wie PCB, KMF, PAK und Asbest 
 zu untersuchen und entsprechend den geltenden VorschriŌen 
            (z. B. DepV, LAGA M20) zu entsorgen.

      Abrechnungseinheit: m³ umbauter Raum

      Lage :  51/43  auf dem Areal der 
    ...Fortsetzung
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  Fortsetzung...

         ehem. Zollernalb-Kaserne

          2.300,000 m³ ......................... .........................
    

    

                Summe 2.13. Geb. 43: Knöddlerhaus/ Holzlage.. .........................
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         2.14. Geb. 4a: Offizierswohnheim

    2.14.10. Entrümpelung Gebäude von ResƟnventar
 Entrümpelung des Gebäudes von ResƟnventar bestehend aus 
          z.B.: Stahlbauteilen, Möbel, und sonsƟgem Sperrmüll etc.
       einschl. Trennen, Zerlegen bei Erfordernis, Transport und 
 Verladung der getrennten Materialien zwischenzeitlich auf 
        dem zugewiesenem Platz im Baufeld (Geb. 23 - südöstlich).

          Kubatur:   ca. 50,00 x 15,00 m

        1,000 psch  .........................
    

      2.14.20. Demontage sanitär-/heizungstechnischer Einrichtungsgegenstände
   Demontage von sanitär- und heizungstechnischer 
     Einrichtungsgegenständen, sonst wie vor beschrieben. Hierzu 
        zählen insbesondere Waschbecken, WC-Becken, Heizkörper, 
       Rohrleitungen, Fallrohre, Entwässerungsrohre, LüŌungsgiƩer 
  und vergleichbare Bauteile.
       einschl. Trennen, Zerlegen bei Erfordernis, Transport und 
 Verladung der  getrennten Materialien zwischenzeitlich auf 
        dem zugewiesenem Platz im Baufeld (Geb. 23 - südöstlich).

          Kubatur:   ca. 50,00 x 15,00 m

        1,000 psch  .........................
    

      2.14.30. Abbruch Elt.-Einrichtungsgegenstände
 Abbruch elektrotechnischer Einrichtungsgegenstände innen 
    und außen bestehend aus z.B.:

      · Lampen und deren LeuchtmiƩel, einschl. Verkabelung und 
    ...Fortsetzung

          Druckdatum:  17.10.2025  Seite: 115 von 235



 Leistungsverzeichnis

      Projekt: 001-18022 IIGP Zollernalb Abbruch
        LV: 2025_2026 Zollernarb Abbrucharbeiten
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     
  Fortsetzung...

   Schalter jegl. Art
  · Schaltschränken
  · Leuchten im Außenbereich
  · Brüstungskanäle

   alle Anlagen kompleƩ einschl. der dazugehörigen Armaturen 
  und Anschlussleitungen im Gebäude;
       einschl. Trennen, Zerlegen bei Erfordernis, Transport und 
 Verladung der  getrennten Materialien zwischenzeitlich auf 
        dem zugewiesenem Platz im Baufeld (Geb. 23 - südöstlich).

          Kubatur:   ca. 50,00 x 15,00 m

        1,000 psch  .........................
    

      2.14.40. Rückbau Gebäude 4a soƟert nach Material
       KompleƩ-Rückbau und sortenreine Trennung des Geb. 4a: 
    Offizierswohnheim , dabei anfallende Baumaterialien nach Ma-
               terialfrakƟonen (z. B. Beton, Ziegel, Holz, Metall) sortenrein zu 
   trennen; getrennte Materialien zwischenzeitlich auf dem 
           zugewiesenem Platz im Baufeld (Geb. 23 - südöstlich) lagern 
   zur späteren Wiederverwendung, sofern technisch und 
   schadstoffrechtlich zulässig;  Entsorgung wenn erforderlich 
      inkl. Deponiegebühren wird gesondert vergütet über Pos. 3 - 
  Entsorgungsleistungen.

   Das Offiziersheim wurde im Jahr 1996 in Massivbauweise 
   errichtet. Es verfügt über kein Kellergeschoss und erstreckt sich 
  über ein Erdgeschoss sowie zwei Obergeschosse.

  
          Demontage inkl. Dach, einschl. TragkonstrukƟon, Wänden, 
       Bekleidungen, Dämmungen, Fundamente und in/an den 
     Wänden, Decken und Böden verbliebener Elektro- und 
            Haustechnik-Ausrüstung, Fenster, Tore/Türen, Geländer, 
  SchriŌzüge an der Fassade und dgl.
    Inkl. VorsorƟerung des Abbruchmaterials auf der Baustelle, 
   Transport, Laden und fachgerechter Entsorgung der 

    ...Fortsetzung
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  Fortsetzung...

   Abbruchmassen (Entsorgungsnachweise sind der 
  Bauüberwachung vorzulegen).
   Evtl. erforderliche Freischachtung von Fundamenten ist mit 
  einzurechnen.
   Evtl. Abdichtungen und weitere Schichten an den 
 Fundamenten müssen enƞernt werden und sind in die EPs mit 
  einzukalkulieren.
   Entstehende Baugrube inkl. Freiflächen sind bis zur OK Gelände 
     fachgerecht zu verfüllen. Verfüllmaterial ist gem. den 
      Anforderungen der DIN 18300 (Erdarbeiten) sowie den 
    Empfehlungen der ZTV E-StB auszuwählen und einzubauen. 
 Materialwahl und Ausführung erfolgen in AbsƟmmung mit der 
    Bauleitung bzw. dem AG.

    Art des Gebäudes:           Offiziersheim

         Abmessungen: ca. 50,00 x 15,00 m
    
      Anzahl der Geschosse: 2-geschossig 
        Gebäudehöhe:  ca. 11,00 m

    Art der KonstrukƟon: Massivbauweise

     Dach:   SaƩeldach mit HolzdachkonstrukƟon 
        aus Sparren  & PfeƩen mit 
     Ziegelverkleidung

      Außenwände: Mauewerk/Stahlbeton mit Putz

     Böden:  Linoleumbelag

         Innentüren:  Alu-/Stahlblechtür, Holztür

         Fenster:  Kunststoff-/ Holzfenster mit   
      Außenrollos inkl. 
         Innen -& Außenfensterbank

       AbbruchƟefe: ca. 50,0 cm unter Fundament

    ...Fortsetzung
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  Fortsetzung...

    Ausführung erschüƩerungsarm DIN 4150 und staubarm, 
        zulässige FeinstaubkonzentraƟon max. 6mg/m³.

   Rückbau  schadstoŏechnisch begleiten, vorhandene 
     Materialien sind auf Schadstoffe wie PCB, KMF, PAK und Asbest 
 zu untersuchen und entsprechend den geltenden VorschriŌen 
            (z. B. DepV, LAGA M20) zu entsorgen.

      Abrechnungseinheit: m³ umbauter Raum

      Lage :  51/4a  auf dem Areal der 
         ehem. Zollernalb-Kaserne

          6.700,000 m³ ......................... .........................
    

    

              Summe 2.14. Geb. 4a: Offizierswohnheim .........................
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        2.15. Geb. 11: Schulungsgebäude

     2.15.10. *** BedarfsposiƟon ohne GB
   Entrümpelung Gebäude von ResƟnventar

 Entrümpelung des Gebäudes von ResƟnventar bestehend aus 
         z.B.: Stahlbauteilen, Möbel, und sonsƟgem Sperrmüll 
         etc.einschl. Trennen, Zerlegen bei Erfordernis, Transport und 
 Verladung der getrennten Materialien zwischenzeitlich auf 
        dem zugewiesenem Platz im Baufeld (Geb. 23 - südöstlich).

          Kubatur:   ca. 30,00 x 15,00 m

            1,000 psch ......................... Nur Einh.-Pr.
    

     2.15.20. *** BedarfsposiƟon ohne GB
     Demontage sanitär-/heizungstechnischer Einrichtungsgegenstände

   Demontage von sanitär- und heizungstechnischer 
     Einrichtungsgegenständen, sonst wie vor beschrieben; Hierzu 
        zählen insbesondere Waschbecken, WC-Becken, Heizkörper, 
       Rohrleitungen, Fallrohre, Entwässerungsrohre, LüŌungsgiƩer 
  und vergleichbare Bauteile.
       einschl. Trennen, Zerlegen bei Erfordernis, Transport und 
 Verladung der  getrennten Materialien zwischenzeitlich auf 
        dem zugewiesenem Platz im Baufeld (Geb. 23 - südöstlich).

          Kubatur:   ca. 30,00 x 15,00 m

            1,000 psch ......................... Nur Einh.-Pr.
    

     2.15.30. *** BedarfsposiƟon ohne GB
     Abbruch Elt.-Einrichtungsgegenstände

 Abbruch elektrotechnischer Einrichtungsgegenstände innen 
    und außen bestehend aus z.B.:

    ...Fortsetzung
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  Fortsetzung...

      · Lampen und deren LeuchtmiƩel, einschl. Verkabelung und 
   Schalter jegl. Art

  · Schaltschränken
  · Leuchten im Außenbereich
  · Brüstungskanäle

   alle Anlagen kompleƩ einschl. der dazugehörigen Armaturen 
  und Anschlussleitungen im Gebäude;
       einschl. Trennen, Zerlegen bei Erfordernis, Transport und 
 Verladung der  getrennten Materialien zwischenzeitlich auf 
        dem zugewiesenem Platz im Baufeld (Geb. 23 - südöstlich).

          Kubatur:   ca. 30,00 x 15,00 m

            1,000 psch ......................... Nur Einh.-Pr.
    

     2.15.40. *** BedarfsposiƟon ohne GB
     Rückbau Gebäude 11 soƟert nach Material

      KompleƩ-Rückbau und sortenreine Trennung des Geb. 11: 
    Schulungsgebäude, dabei anfallende Baumaterialien nach Ma-
               terialfrakƟonen (z. B. Beton, Ziegel, Holz, Metall) sortenrein zu 
   trennen; getrennte Materialien zwischenzeitlich auf dem 
           zugewiesenem Platz im Baufeld (Geb. 23 - südöstlich) lagern 
   zur späteren Wiederverwendung, sofern technisch und 
   schadstoffrechtlich zulässig;   Entsorgung wenn erforderlich 
      inkl. Deponiegebühren wird gesondert vergütet über Pos. 3 - 
  Entsorgungsleistungen.

   Das Schulungsgebäude wurde im Jahr 1966 in Massivbauweise 
     errichtet. Es verfügt über ein Kellergeschoss, ein Erdgeschoss 
   sowie zwei Obergeschosse. Zusätzlich zum Keller exisƟert auch 
  ein Bunker im Untergeschoss.

          Demontage inkl. Dach, einschl. TragkonstrukƟon, Wänden, 
       Bekleidungen, Dämmungen, Fundamente und in/an den 
     Wänden, Decken und Böden verbliebener Elektro- und 
            Haustechnik-Ausrüstung, Fenster, Tore/Türen, Geländer, 
  SchriŌzüge an der Fassade und dgl.
    Inkl. VorsorƟerung des Abbruchmaterials auf der Baustelle, 

    ...Fortsetzung
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   Transport, Laden und fachgerechter Entsorgung der 
   Abbruchmassen (Entsorgungsnachweise sind der 
  Bauüberwachung vorzulegen).
   Evtl. erforderliche Freischachtung von Fundamenten ist mit 
  einzurechnen.
   Evtl. Abdichtungen und weitere Schichten an den 
 Fundamenten müssen enƞernt werden und sind in die EPs mit 
  einzukalkulieren.
   Entstehende Baugrube inkl. Freiflächen sind bis zur OK Gelände 
     fachgerecht zu verfüllen. Verfüllmaterial ist gem. den 
      Anforderungen der DIN 18300 (Erdarbeiten) sowie den 
    Empfehlungen der ZTV E-StB auszuwählen und einzubauen. 
 Materialwahl und Ausführung erfolgen in AbsƟmmung mit der 
    Bauleitung bzw. dem AG.

    Art des Gebäudes:           Schulungsgebäude

         Abmessungen:  ca. 30,00 x 15,00 m
    
      Anzahl der Geschosse: 2-geschossig 
        Gebäudehöhe:  ca. 7,00 m

    Art der KonstrukƟon: Massivbauweise

     Dach:   SaƩeldach  mit 
     Verkleidung

    Außenwände: Mauewerk mit Putz

         Böden:  Linoleum, ParkeƩ, Fliesen

         Innentüren:  Alu-/Stahlblechtür, Holztür

         Fenster:  Kunststoff-/ Holzfenster mit   
      Außenrollos inkl. 
         Innen -& Außenfensterbank

       AbbruchƟefe: ca. 50,0 cm unter Fundament

    ...Fortsetzung
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  Fortsetzung...

    Ausführung erschüƩerungsarm DIN 4150 und staubarm, 
        zulässige FeinstaubkonzentraƟon max. 6mg/m³.

   Rückbau  schadstoŏechnisch begleiten, vorhandene 
     Materialien sind auf Schadstoffe wie PCB, KMF, PAK und Asbest 
 zu untersuchen und entsprechend den geltenden VorschriŌen 
            (z. B. DepV, LAGA M20) zu entsorgen.

      Abrechnungseinheit: m³ umbauter Raum

       Lage :  51/11,  auf dem Areal der 
         ehem. Zollernalb-Kaserne

             3.200,000 m³ ......................... Nur Einh.-Pr.
    

     2.15.50. *** BedarfsposiƟon ohne GB
   Rückbau von stark bewehrtem Stahlbeton

 Zulage für den Rückbau von Stahlbetonbauteilen mit einer 
    Wandstärke von über 1,00 m und hoher Bewehrungsdichte. 
 Die Bauteile sind in monolithischer Bauweise ausgeführt und 
      erfordern den Einsatz von Spezialgerät (z. B. 
       Hochleistungsbagger, Seilsägen, Abbruchroboter). Die 
 Trennung von Beton und Bewehrungsstahl sowie die 
  fachgerechte Entsorgung sind Bestandteil der Leistung.

             950,000 m³ ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    

            Summe 2.15. Geb. 11: Schulungsgebäude 
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          2.16. Geb. 16 + 17 : UnterkunŌsgebäude ZAW

     2.16.10. *** BedarfsposiƟon ohne GB
   Entrümpelung Gebäude von ResƟnventar

 Entrümpelung des Gebäudes von ResƟnventar bestehend aus 
          z.B.: Stahlbauteilen, Möbel, und sonsƟgem Sperrmüll etc.
       einschl. Trennen, Zerlegen bei Erfordernis, Transport und 
 Verladung der getrennten Materialien zwischenzeitlich auf 
        dem zugewiesenem Platz im Baufeld (Geb. 23 - südöstlich).

          Kubatur:   ca. 30,00 x 15,00 m

            1,000 psch ......................... Nur Einh.-Pr.
    

     2.16.20. *** BedarfsposiƟon ohne GB
     Demontage sanitär-/heizungstechnischer Einrichtungsgegenstände

   Demontage von sanitär- und heizungstechnischer 
     Einrichtungsgegenständen, sonst wie vor beschrieben. Hierzu 
        zählen insbesondere Waschbecken, WC-Becken, Heizkörper, 
       Rohrleitungen, Fallrohre, Entwässerungsrohre, LüŌungsgiƩer 
  und vergleichbare Bauteile.
       einschl. Trennen, Zerlegen bei Erfordernis, Transport und 
 Verladung der  getrennten Materialien zwischenzeitlich auf 
        dem zugewiesenem Platz im Baufeld (Geb. 23 - südöstlich).

          Kubatur:   ca.30,00 x 15,00 m

            1,000 psch ......................... Nur Einh.-Pr.
    

     2.16.30. *** BedarfsposiƟon ohne GB
     Abbruch Elt.-Einrichtungsgegenstände

 Abbruch elektrotechnischer Einrichtungsgegenstände innen 
    und außen bestehend aus z.B.:

    ...Fortsetzung
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  Fortsetzung...

      · Lampen und deren LeuchtmiƩel, einschl. Verkabelung und 
   Schalter jegl. Art

  · Schaltschränken
  · Leuchten im Außenbereich
  · Brüstungskanäle

   alle Anlagen kompleƩ einschl. der dazugehörigen Armaturen 
  und Anschlussleitungen im Gebäude; 
       einschl. Trennen, Zerlegen bei Erfordernis, Transport und 
 Verladung der  getrennten Materialien zwischenzeitlich auf 
        dem zugewiesenem Platz im Baufeld (Geb. 23 - südöstlich).

          Kubatur:   ca. 30,00 x 15,00 m

            1,000 psch ......................... Nur Einh.-Pr.
    

     2.16.40. *** BedarfsposiƟon ohne GB
       Rückbau Gebäude 16 + 17 soƟert nach Material

      KompleƩ-Rückbau und sortenreine Trennung des Geb. 16+17 
    :UnterkunŌsgebäude ZAW, dabei anfallende Baumaterialien 
              nach MaterialfrakƟonen (z. B. Beton, Ziegel, Holz, Metall) 
   sortenrein zu trennen; getrennte Materialien zwischenzeitlich 
         auf dem zugewiesenem Platz im Baufeld (Geb. 23 - südöstlich) 
     lagern zur späteren Wiederverwendung, sofern technisch und 
   schadstoffrechtlich zulässig;    Entsorgung wenn erforderlich 
      inkl. Deponiegebühren wird gesondert vergütet über Pos. 3 - 
  Entsorgungsleistungen.

   Beide UnterkunŌsgebäude wurden im Jahr 1996 in massiver 
   Bauweise als zweigeschossige Gebäude errichtet. Die 
 Gebäuden sind vollständig unterkellert

          Demontage inkl. Dach, einschl. TragkonstrukƟon, Wänden, 
       Bekleidungen, Dämmungen, Fundamente und in/an den 
     Wänden, Decken und Böden verbliebener Elektro- und 
            Haustechnik-Ausrüstung, Fenster, Tore/Türen, Geländer, 
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  SchriŌzüge an der Fassade und dgl.
    Inkl. VorsorƟerung des Abbruchmaterials auf der Baustelle, 
   Transport, Laden und fachgerechter Entsorgung der 
   Abbruchmassen (Entsorgungsnachweise sind der 
  Bauüberwachung vorzulegen).
   Evtl. erforderliche Freischachtung von Fundamenten ist mit 
  einzurechnen.
   Evtl. Abdichtungen und weitere Schichten an den 
 Fundamenten müssen enƞernt werden und sind in die EPs mit 
  einzukalkulieren.
   Entstehende Baugrube inkl. Freiflächen sind bis zur OK Gelände 
     fachgerecht zu verfüllen. Verfüllmaterial ist gem. den 
      Anforderungen der DIN 18300 (Erdarbeiten) sowie den 
    Empfehlungen der ZTV E-StB auszuwählen und einzubauen. 
 Materialwahl und Ausführung erfolgen in AbsƟmmung mit der 
    Bauleitung bzw. dem AG.

    Art des Gebäudes:           UnterkunŌsgebäude

         Abmessungen: ca. 30,00 x 15,00 m
    
      Anzahl der Geschosse: 2-geschossig 
        Gebäudehöhe:  ca. 8,50 m

    Art der KonstrukƟon: Massivbauweise

     Dach:   SaƩeldach mit HolzdachkonstrukƟon 
        aus Sparren  & PfeƩen mit 
     Ziegelverkleidung

      Außenwände: Mauewerk/Stahlbeton mit Putz

         Böden:  ParkeƩ, Fliesen, Vinyl

         Innentüren:  Alu-/Stahlblechtür, Holztür

         Fenster:  Kunststoff-/ Holzfenster mit   
      Außenrollos inkl. 
         Innen -& Außenfensterbank

    ...Fortsetzung
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       AbbruchƟefe: ca. 50,0 cm unter Fundament

    Ausführung erschüƩerungsarm DIN 4150 und staubarm, 
        zulässige FeinstaubkonzentraƟon max. 6mg/m³.

   Rückbau  schadstoŏechnisch begleiten, vorhandene 
     Materialien sind auf Schadstoffe wie PCB, KMF, PAK und Asbest 
 zu untersuchen und entsprechend den geltenden VorschriŌen 
            (z. B. DepV, LAGA M20) zu entsorgen.

      Abrechnungseinheit: m³ umbauter Raum
           je  Geb. ca. 4.100m³

         Lage :  51/16 und 17 ,  auf dem Areal der 
         ehem. Zollernalb-Kaserne

             8.200,000 m³ ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    

               Summe 2.16. Geb. 16 + 17 : UnterkunŌsgebäu.. 
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       2.17. Geb 53: Lagerschuppen

    2.17.10. Entrümpelung Gebäude von ResƟnventar
 Entrümpelung des Gebäudes von ResƟnventar bestehend aus 
          z.B.: Stahlbauteilen, GerätschaŌen, sonsƟgem Sperrmüll etc.
       einschl. Trennen, Zerlegen bei Erfordernis, Transport und 
 Verladung der getrennten Materialien zwischenzeitlich auf 
        dem zugewiesenem Platz im Baufeld (Geb. 23 - südöstlich).

          Kubatur:   ca. 5,00 x 3,00 m
    

        1,000 psch  .........................
    

      2.17.20. Rückbau Gebäude 53 soƟert nach Material
     KompleƩ-Rückbau und sortenreine TrennungGeb 53: 
    Lagerschuppen, dabei anfallende Baumaterialien nach Materi-
               alfrakƟonen (z. B. Beton, Ziegel, Holz, Metall) sortenrein zu 
   trennen; getrennte Materialien zwischenzeitlich auf dem 
           zugewiesenem Platz im Baufeld (Geb. 23 - südöstlich) lagern 
   zur späteren Wiederverwendung, sofern technisch und 
   schadstoffrechtlich zulässig;  Entsorgung wenn erforderlich 
      inkl. Deponiegebühren wird gesondert vergütet über Pos. 3 - 
  Entsorgungsleistungen.

   Der Lagerschuppen  wurde 1982 am Rande des großen 
  Parkplatzes in Massivbauweise errichtet. 

          Demontage inkl. Dach , einschl. TragkonstrukƟon, Wänden, 
       Bekleidungen, Dämmungen, Fundamente und in/an den 
     Wänden, Decken und Böden verbliebener Elektro- und 
            Haustechnik-Ausrüstung, Fenster, Tore/Türen, Geländer, 
  SchriŌzüge an der Fassade und dgl.
    Inkl. VorsorƟerung des Abbruchmaterials auf der Baustelle, 
   Transport, Laden und fachgerechter Entsorgung der 
   Abbruchmassen (Entsorgungsnachweise sind der 
  Bauüberwachung vorzulegen).
   Evtl. erforderliche Freischachtung von Fundamenten ist mit 

    ...Fortsetzung
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  einzurechnen.
   Evtl. Abdichtungen an den Fundamenten müssen enƞernt 
  werden und sind in die EPs mit einzukalkulieren.
 Entstehende Baugrube ist bis zur OK Gelände fachgerecht zu 
     verfüllen. Verfüllmaterial ist gem. den Anforderungen der DIN 
       18300 (Erdarbeiten) sowie den Empfehlungen der ZTV E-StB 
   auszuwählen und einzubauen. Materialwahl und Ausführung 
    erfolgen in AbsƟmmung mit der Bauleitung bzw. dem AG.

    Art des Gebäudes:  Lagerschuppen

          Abmessungen:                       ca. 5,00 x 3,00 m 

     Anzahl der Geschosse:                1-geschossig
        Gebäudehöhe:            ca. 3,00  m
  
    Art der KonstrukƟon: Massivbauweise

      Dach:   SaƩeldach mit Ziegel

     Außenwände:  Stahlbeton

         Boden:   Betonboden                                 

     Aussentüren:  Holztür

        AbbruchƟefe:   ca. 50,0 cm unter Fundament

    Ausführung erschüƩerungsarm DIN 4150 und staubarm, 
        zulässige FeinstaubkonzentraƟon max. 6mg/m³.

   Rückbau  schadstoŏechnisch begleiten, vorhandene 
     Materialien sind auf Schadstoffe wie PCB, KMF, PAK und Asbest 
 zu untersuchen und entsprechend den geltenden VorschriŌen 
             (z. B. DepV, LAGA M20) zu entsorgen. (wird gesondert 
  vergütet) 

      Abrechnungseinheit: m³ umbauter Raum
    ...Fortsetzung
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           Lage :   51/53  auf dem Areal    der 
           ehem. Zollernalb-Kaserne

          65,000 m³ ......................... .........................
    

    

            Summe 2.17. Geb 53: Lagerschuppen .........................

    

         Summe 2. ABBRUCHARBEITEN UND LAGERUNG .........................
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    3. ABBRUCHARBEITEN UND LAGERUNG SCHADSTOFFHALTIGER BAUTEILE

    Hinweis:
 In den nachfolgenden PosiƟonen ist ausschließlich die 
     Demontage von ResƟnventar, sanitär- und 
 heizungstechnischen Einrichtungsgegenständen sowie 
   elektronischen Komponenten vorgesehen. Zusätzlich ist der 
  Rückbau der jeweiligen Gebäude Bestandteil der Leistung.
   Nach dem Ausbau bzw. Rückbau sind sämtliche Materialien 
   sortenrein zu trennen. Die getrennten Materialien sind 
 vorübergehend auf dem zugewiesenen Lagerplatz im Baufeld 
         (Gebäude 23 – südöstlich) zwischen zulagern, sofern eine 
 spätere Wiederverwendung technisch möglich und 
  schadstoffrechtlich zulässig ist.
 Die fachgerechte Entsorgung aller gegenstände und 
       Materialien – sofern erforderlich – einschl. anfallender 
   Deponiegebühren werden über PosiƟon 3 
     „Entsorgungsleistungen“ einkalkuliert; 
     SchroƩerlöse sind sind ebenfalls in die Pos. 3 einzukalkulieren.

    

   Vorbemerkung gefahrstoĭalƟger Baustoffe
 Der Transport und sowie die sachgerechte Entsorgung  von 
   gefahrstoffhaltigen und/oder abfallrechtlich  gesondert zu 
    behandelnden Baumaterialien (gefährliche Stoffe) 
      unterliegen dem Nachweis- bzw. dem Begleitscheinverfahren.
    Entsorgungsleistung sind ausschließlich unter der Pos. 3 - 
  Entsorgungsleistungen einzukalkulieren.

    

        3.1. Geb. 18: Sanitätsgebäude

     3.1.10. *** BedarfsposiƟon ohne GB
   Entrümpelung Gebäude von ResƟnventar

 Entrümpelung des Gebäudes von ResƟnventar bestehend aus 
         z.B.: Stahlbauteilen, Möbel, GerätschaŌen  und sonsƟgem 
 Sperrmüll etc
       einschl. Trennen, Zerlegen bei Erfordernis, Transport und 
 Verladung der getrennten Materialien zwischenzeitlich auf 
        dem zugewiesenem Platz im Baufeld (Geb. 23 - südöstlich).

    ...Fortsetzung
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          Kubatur:   ca. 50,00 x 20,00 m

            1,000 psch ......................... Nur Einh.-Pr.
    

     3.1.20. *** BedarfsposiƟon ohne GB
     Demontage sanitär-/heizungstechnischer Einrichtungsgegenstände

   Demontage von sanitär- und heizungstechnischer 
    Einrichtungsgegenständen, sonst wie vor beschrieben;
       einschl. Trennen, Zerlegen bei Erfordernis, Transport und 
 Verladung der  getrennten Materialien zwischenzeitlich auf 
        dem zugewiesenem Platz im Baufeld (Geb. 23 - südöstlich).

          Kubatur:   ca. 50,00 x 20,00 m

            1,000 psch ......................... Nur Einh.-Pr.
    

     3.1.30. *** BedarfsposiƟon ohne GB
     Abbruch Elt.-Einrichtungsgegenstände

 Abbruch elektrotechnischer Einrichtungsgegenstände 
    bestehend aus z.B.:

      · Lampen und deren LeuchtmiƩel, einschl. Verkabelung und 
   Schalter jegl. Art

  · Schaltschränken

   alle Anlagen kompleƩ einschl. der dazugehörigen Armaturen 
  und Anschlussleitungen im Gebäude ;
       einschl. Trennen, Zerlegen bei Erfordernis, Transport und 
 Verladung der  getrennten Materialien zwischenzeitlich auf 
        dem zugewiesenem Platz im Baufeld (Geb. 23 - südöstlich).

    ...Fortsetzung
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          Kubatur:   ca. 50,00 x 20,00 m

            1,000 psch ......................... Nur Einh.-Pr.
    

     3.1.40. *** BedarfsposiƟon ohne GB
       Rückbau Gebäude 18 und 18 a soƟert nach Material

      KompleƩ-Rückbau und sortenreine Trennung Geb. 18: 
      Sanitätsgebäude und 18a die Garage , dabei anfallende Bauma-
            terialien nach MaterialfrakƟonen (z. B. Beton, Ziegel, Holz, 
      Metall) sortenrein zu trennen; getrennte Materialien zwischen-
      zeitlich auf dem zugewiesenem Platz im Baufeld (Geb. 23 - 
        südöstlich) lagern zur späteren Wiederverwendung, sofern 
   technisch und schadstoffrechtlich zulässig;  Entsorgung wenn 
   erforderlich inkl. Deponiegebühren wird gesondert vergütet 
      über Pos. 3 - Entsorgungsleistungen.

   Das zweigeschossige Sanitätsgebäude wurde 1996 in 
 Massivbauweise errichtet und verfügt über eine unterirdische 
     Bunkeranlage. Im Jahr 2009 wurde es durch einen 
     eingeschossigen, nicht unterkellerten Anbau erweitert. Neben 
     dem Gebäude befindet sich die Garage 18a, ein hochgebauter 
    Baukörper aus dem Jahr 1966, der ursprünglich zur 
  Unterbringung eines Krankenwagens diente.

          Demontage inkl. Dach , einschl. TragkonstrukƟon, Wänden, 
       Bekleidungen, Dämmungen, Fundamente und in/an den 
     Wänden, Decken und Böden verbliebener Elektro- und 
            Haustechnik-Ausrüstung, Fenster, Tore/Türen, Geländer, 
  SchriŌzüge an der Fassade und dgl.
    Inkl. VorsorƟerung des Abbruchmaterials auf der Baustelle, 
   Transport, Laden und fachgerechter Entsorgung der 
   Abbruchmassen (Entsorgungsnachweise sind der 
  Bauüberwachung vorzulegen).
   Evtl. erforderliche Freischachtung von Fundamenten ist mit 
  einzurechnen.
   Evtl. Abdichtungen an den Fundamenten müssen enƞernt 
  werden und sind in die EPs mit einzukalkulieren.

    ...Fortsetzung
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 Entstehende Baugrube ist bis zur OK Gelände fachgerecht zu 
     verfüllen. Verfüllmaterial ist gem. den Anforderungen der DIN 
       18300 (Erdarbeiten) sowie den Empfehlungen der ZTV E-StB 
   auszuwählen und einzubauen. Materialwahl und Ausführung 
    erfolgen in AbsƟmmung mit der Bauleitung bzw. dem AG.
    Inkl. Rückbau Eingangsbereich aus GiƩerroststufen, 
 Betonvorflächen und Holzrampe

    Art des Gebäudes:                       Sanitätsgebäude

           Abmessungen 18:                       ca. 50,00 x 20,00 m

            Abmessungen 18a:  ca. 8,00 x 6,00 m 

           Anzahl der Geschosse:                2-geschossig (Baujahr 1966); 
             1-geschossige (Baujahr 2009)
          Gebäudehöhe:            ca. 5- 8,00  m
  
    Art der KonstrukƟon: Massivbauweise 

        Dach:   Flachdach, geneigtes 
       Ziegeldach und Vordach am 
       Eingang aus Stahlelementen

       Außenwände:  Stahlbeton/ Mauerwerk mit 
       Metallverkleidung und 
       Putzoberfläche 
       Innenwände:   Trockenbauwand, Betonwand

        Boden:   Erstrichboden mit Beläge wie           
            Fliesen, Vinyl, ParkeƩ, 
         Linoleum, PVC
                                       
       Innentüren:   Holz-/Stahlblechtüren 
    
           Aussentüren:  Alu-Rahmentür/      
                   Stahlblechtüren

            Fenster:             Aluminiumrahmenfenster in            
    ...Fortsetzung
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         versch. Größen 

        AbbruchƟefe:            ca. 50,0 cm unter Fundament

    Ausführung erschüƩerungsarm DIN 4150 und staubarm, 
        zulässige FeinstaubkonzentraƟon max. 6mg/m³.

   Rückbau  schadstoŏechnisch begleiten, vorhandene 
     Materialien sind auf Schadstoffe wie PCB, KMF, PAK und Asbest 
 zu untersuchen und entsprechend den geltenden VorschriŌen 
             (z. B. DepV, LAGA M20) zu entsorgen. (wird gesondert 
  vergütet) 

      Abrechnungseinheit: m³ umbauter Raum

        Lage :  51/18 und 18 a  auf dem 
         Areal der ehem. Zollernalb-Kaserne

             7.300,000 m³ ......................... Nur Einh.-Pr.
    

     3.1.50. *** BedarfsposiƟon ohne GB
   Rückbau von stark bewehrtem Stahlbeton

 Zulage für den Rückbau von Stahlbetonbauteilen mit einer 
          Wandstärke von über 0,30 m - ca. 1, 00 m und hoher 
   Bewehrungsdichte. Die Bauteile sind in monolithischer 
 Bauweise ausgeführt und erfordern den Einsatz von 
          Spezialgerät (z. B. Hochleistungsbagger, Seilsägen, 
   Abbruchroboter). Die Trennung von Beton und 
    Bewehrungsstahl sowie das Zerlegen bei Erfordernis, Transport 
 und Verladung der  getrennten Materialien zwischenzeitlich auf 

    ...Fortsetzung
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        dem zugewiesenem Platz im Baufeld (Geb. 23 - südöstlich).

             800,000 m³ ......................... Nur Einh.-Pr.
    

   MEHRAUFWAND RÜCKBAU UND LAGERUNG
   Im Gebäude 18 ist mit dem Vorhandensein 
   schadstoĪelasteter Materialien zu rechnen. Die befesƟgten 
   Freiflächen bestehen aus Schwarzdecken, die den Eindruck von 
     Teerspritzdecken vermiƩeln. Es ist davon auszugehen, dass 
    sowohl der Belag als auch die Tragschicht PAK-halƟg sind.

  Das Gebäude weist bauzeiƩypische KonstrukƟonen auf, 
    darunter teerhalƟge, mehrlagige FeuchƟgkeitssperren, 
   KiesschüƩungen und vermutlich Styropordämmung. Die 
    WandkonstrukƟon besteht aus Bimsbeton und/oder Ziegeln, 
   mit erhöhten Sulfatgehalten ist zu rechnen. Der Keller ist in 
   massivem Stahlbeton ausgeführt, vermutlich mit 
   Schwarzanstrich. Die LüŌungskanäle des Bunkers bestehen 
   vermutlich aus AsbestplaƩen. Im Altbau sind Fehlböden mit 
   Schlackefüllungen vorhanden. Die Freiflächen bestehen aus 
      Schwarzdecken, vermutlich Teerspritzdecken, mit PAK-
   Belastung in Belag und Tragschicht. Neben den Garagen 
 befindet sich ein Waschplatz mit Anschluss an einen 
  Schlammfang und Benzinabscheider.

 Daraus ergibt sich ein erhöhter Aufwand beim Rückbau dieser 
   Bauteile. Neben der orienƟerenden Untersuchung durch eine 
   Fachfirma sind die getrennte Erfassung, die fachgerechte 
 Demontage und die Entsorgung kontaminierter Materialien 
   erforderlich. Die Ausführung hat gemäß den geltenden 
      Umwelt-, Arbeitsschutz- und EntsorgungsvorschriŌen sowie 
            den technischen Regelwerken (u. a. TRGS 520/521, AwSV, DIN 
           1999-100, DIN EN 858, VOB/C) zu erfolgen.

 Der Leistungsumfang umfasst für alle nachfolgenden 
  PosiƟonen:

  · die getrennte Erfassung und DokumentaƟon der 
 betroffenen Bauteile

    ...Fortsetzung
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  · die orienƟerende Untersuchung auf Schadstoffe durch eine 
 Fachfirma

  ·  die fachgerechte Demontage und Entsorgung 
 kontaminierter Wandmaterialien gemäß den Vorgaben der 
   TRGS 520/521 und der AwSV

  · die AbsƟmmung der Maßnahmen mit der zuständigen 
   Bauleitung und ggf. den Behörden

    · sowie die Einhaltung aller relevanten Umwelt-, 
    Arbeitsschutz- und EntsorgungsvorschriŌen.

 Die Ausführung erfolgt unter BerücksichƟgung der technischen 
        Regelwerke, insbesondere der DIN 1999-100, DIN EN 858, 
    VOB/C sowie der kommunalen Entwässerungssatzung. 

    

     3.1.60. *** BedarfsposiƟon ohne GB
   Mehraufwand für den Rückbau der Außenwände

 Zusätzlicher Aufwand für den fachgerechten Rückbau der 
 AußenwandkonstrukƟon gemäß den in den Vorbemerkungen 
 beschriebenen Gegebenheiten sowie dem dort aufgeführten 
   Leistungsumfang. BerücksichƟgt werden insbesondere 
 erschwerte Bedingungen durch schadstoĪelastete 
            Materialien (z. B. Asbest, PAK), komplexe Wandauĩauten und 
 erschwerte Demontage infolge der Bauweise und 
   MaterialkombinaƟonen. Abgerechnet wird ausschließlich der 
 über die reguläre Rückbauleistung hinausgehende 
      Mehraufwand inkl. das Zerlegen bei Erfordernis, Transport und 
 Verladung der  getrennten Materialien zwischenzeitlich auf 
        dem zugewiesenem Platz im Baufeld (Geb. 23 - südöstlich).

             1.200,000 m2 ......................... Nur Einh.-Pr.
    

     3.1.70. *** BedarfsposiƟon ohne GB
   Mehraufwand für den Rückbau der Innenwände

    wie zuvor beschrieben, jedoch: 

    ...Fortsetzung
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 Zusätzlicher Aufwand für den fachgerechten Rückbau der 
 Innenwände

             500,000 m2 ......................... Nur Einh.-Pr.
    

     3.1.80. *** BedarfsposiƟon ohne GB
   Mehraufwand für den Rückbau der Bodenauĩauten

    wie zuvor beschrieben, jedoch: 

 Zusätzlicher Aufwand für den fachgerechten Rückbau der 
 Bodenauĩauten

             1.200,000 m2 ......................... Nur Einh.-Pr.
    

     3.1.90. *** BedarfsposiƟon ohne GB
   Mehraufwand für den Rückbau der DachkonstrukƟon

    wie zuvor beschrieben, jedoch: 

 Zusätzlicher Aufwand für den fachgerechten Rückbau der 
 DachkonstrukƟon

             1.200,000 m2 ......................... Nur Einh.-Pr.
    

     3.1.100. *** BedarfsposiƟon ohne GB
     Mehraufwand für den Rückbau von Tür- und Fensteröffnungen

    wie zuvor beschrieben, jedoch: 

 Zusätzlicher Aufwand für den fachgerechten Rückbau der Tür 
   -& Fensteröffnungen

            25,000 St ......................... Nur Einh.-Pr.
    

     3.1.110. *** BedarfsposiƟon ohne GB
   Mehraufwand für den Rückbau der Fundamente

    wie zuvor beschrieben, jedoch: 
    ...Fortsetzung
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 Zusätzlicher Aufwand für den fachgerechten Rückbau der 
 Fundamente

             250,000 m³ ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    

            Summe 3.1. Geb. 18: Sanitätsgebäude 
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        3.2. Geb. 19: Fernmeldezentrale

    3.2.10. Entrümpelung Gebäude von ResƟnventar
 Entrümpelung des Gebäudes von ResƟnventar bestehend aus 
           z.B.: Stahlbauteilen, Möbel, GerätschaŌen, Küchenanlage und 
  sonsƟgem Sperrmüll etc.
       einschl. Trennen, Zerlegen bei Erfordernis, Transport und 
 Verladung der getrennten Materialien zwischenzeitlich auf 
        dem zugewiesenem Platz im Baufeld (Geb. 23 - südöstlich).

          Kubatur:   ca. 40,00 x 15,00 m

        1,000 psch  .........................
    

      3.2.20. Demontage sanitär-/heizungstechnischer Einrichtungsgegenstände
   Demontage von sanitär- und heizungstechnischer 
    Einrichtungsgegenständen, sonst wie vor beschrieben. 
       einschl. Trennen, Zerlegen bei Erfordernis, Transport und 
 Verladung der  getrennten Materialien zwischenzeitlich auf 
        dem zugewiesenem Platz im Baufeld (Geb. 23 - südöstlich).

          Kubatur:   ca. 40,00 x 15,00 m

        1,000 psch  .........................
    

      3.2.30. Abbruch Elt.-Einrichtungsgegenstände
 Abbruch elektrotechnischer Einrichtungsgegenstände 
    bestehend aus z.B.:

      · Lampen und deren LeuchtmiƩel, einschl. Verkabelung und 
   Schalter jegl. Art

  · Schaltschränken

   alle Anlagen kompleƩ einschl. der dazugehörigen Armaturen 
    ...Fortsetzung
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  und Anschlussleitungen im Gebäude;
       einschl. Trennen, Zerlegen bei Erfordernis, Transport und 
 Verladung der  getrennten Materialien zwischenzeitlich auf 
        dem zugewiesenem Platz im Baufeld (Geb. 23 - südöstlich).

          Kubatur:   ca. 40,00 x 15,00 m

        1,000 psch  .........................
    

    3.2.40. Rückbau Benzinabscheider
 Fachgerechter Rückbau und Entsorgung eines 
   Benzinabscheiders einschließlich Schlammfang. Die Arbeiten 
         umfassen Demontage, Ausbau, Reinigung (falls erforderlich), 
 Verfüllung der Baugrube sowie die Entsorgung gemäß den 
    geltenden Umwelt- und Abwasserrechtlichen VorschriŌen.

         1,000 St ......................... .........................
    

      3.2.50. Rückbau Gebäude 19 soƟert nach Material
      KompleƩ-Rückbau und sortenreine Trennung Geb. 19: 
    Fernmeldezentrale, dabei anfallende Baumaterialien nach Ma-
               terialfrakƟonen (z. B. Beton, Ziegel, Holz, Metall) sortenrein zu 
   trennen; getrennte Materialien zwischenzeitlich auf dem 
           zugewiesenem Platz im Baufeld (Geb. 23 - südöstlich) lagern 
   zur späteren Wiederverwendung, sofern technisch und 
   schadstoffrechtlich zulässig;   Entsorgung wenn erforderlich 
      inkl. Deponiegebühren wird gesondert vergütet über Pos. 3 - 
  Entsorgungsleistungen.

   Die Fernmeldezentrale wurde im Jahr 1965 in Massivbauweise 
   errichtet und enthält asbesthalƟge Materialien. Das Gebäude 
 besitzt eine rechteckige Grundform und ist vollständig 
   unterkellert. Der Kellerzugang erfolgt über zwei seitlich 
   angeordnete Außentreppen. Im nördlichen und südlichen 
  Bereich sind Gebäudetüren mit der Anfahrtsstraße verbunden . 
 Aufgrund der leichten Hanglage sind die Treppenanlagen im 

    ...Fortsetzung
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 Zuge des Rückbaus vollständig zu demonƟeren und die 
  entstehenden Baugruben fachgerecht zu verfüllen.

          Demontage inkl. Dach , einschl. TragkonstrukƟon, Wänden, 
       Bekleidungen, Dämmungen, Fundamente und in/an den 
     Wänden, Decken und Böden verbliebener Elektro- und 
            Haustechnik-Ausrüstung, Fenster, Tore/Türen, Geländer, 
  SchriŌzüge an der Fassade und dgl.
    Inkl. VorsorƟerung des Abbruchmaterials auf der Baustelle, 
   Transport, Laden und fachgerechter Entsorgung der 
   Abbruchmassen (Entsorgungsnachweise sind der 
  Bauüberwachung vorzulegen).
   Evtl. erforderliche Freischachtung von Fundamenten ist mit 
  einzurechnen.
   Evtl. Abdichtungen an den Fundamenten müssen enƞernt 
  werden und sind in die EPs mit einzukalkulieren.
 Entstehende Baugrube ist bis zur OK Gelände fachgerecht zu 
     verfüllen. Verfüllmaterial ist gem. den Anforderungen der DIN 
       18300 (Erdarbeiten) sowie den Empfehlungen der ZTV E-StB 
   auszuwählen und einzubauen. Materialwahl und Ausführung 
    erfolgen in AbsƟmmung mit der Bauleitung bzw. dem AG.
    Inkl. Rückbau Eingangsbereich aus GiƩerroststufen, 
 Betonvorflächen und Holzrampe

    Art des Gebäudes:                       Fernmeldezentral

          Abmessungen:                       ca. 40,00 x 15,00 m

     Anzahl der Geschosse:                1-geschossig
        Gebäudehöhe:            ca. 5,00  m
  
      Art der KonstrukƟon: Massivbauweise - Ortbeton

      Dach:   Flachdach mit KiesschüƩung

          Außenwände:  Stahlbeton (Keller), Ziegel mit 
          Stahlbetonträger (EG)

       Innenwände:   Trockenbauwand, Betonwand
    ...Fortsetzung
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        Boden:   Erstrichboden mit Beläge wie           
               Fliesen, Vinyl, ParkeƩ                                   

       Innentüren:   Holz-/Stahlblechtüren 
    
           Aussentüren:  Alu-Rahmentür/      
                   Stahlblechtüren

      Fenster:             Aluminiumrahmenfenster in 
         versch. Größen 

        AbbruchƟefe:            ca. 50,0 cm unter Fundament

  Freiflächen:

   Die befesƟgten Freiflächen bestehen aus Schwarzdecken, die 
   den Eindruck von Teerspritzdecken vermiƩeln. Es ist davon 
   auszugehen, dass sowohl der Belag als auch die Tragschicht 
     PAK-halƟg sind. Neben den Garagen befindet sich ein 
   Waschplatz, der an einen Schlammfang mit integriertem 
     Benzinabscheider angeschlossen ist. Inkl. Rückbau der 
 Benzinabschneider

    Ausführung erschüƩerungsarm DIN 4150 und staubarm, 
        zulässige FeinstaubkonzentraƟon max. 6mg/m³.

   Rückbau  schadstoŏechnisch begleiten, vorhandene 
     Materialien sind auf Schadstoffe wie PCB, KMF, PAK und Asbest 
 zu untersuchen und entsprechend den geltenden VorschriŌen 
             (z. B. DepV, LAGA M20) zu entsorgen. (wird gesondert 
  vergütet) 

      Abrechnungseinheit: m³ umbauter Raum

      Lage :  51/19  auf dem 
         Areal der ehem. Zollernalb-Kaserne

    ...Fortsetzung
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          4.300,000 m³ ......................... .........................
    

   MEHRAUFWAND RÜCKBAU UND LAGERUNG
   Im Gebäude 19 ist mit dem Vorhandensein 
   schadstoĪelasteter Materialien zu rechnen. Die befesƟgten 
   Freiflächen bestehen aus Schwarzdecken, die den Eindruck von 
     Teerspritzdecken vermiƩeln. Es ist davon auszugehen, dass 
    sowohl der Belag als auch die Tragschicht PAK-halƟg sind.

   Das Gebäude verfügt über ein Flachdach, das bauzeiƩypisch 
   mit teerhalƟgen, mehrlagigen FeuchƟgkeitssperren ausgeführt 
   wurde. Eine KiesschüƩung sowie eine Dämmung aus Styropor 
   sind wahrscheinlich. Innerhalb der WandkonstrukƟon ist mit 
  erhöhten Sulfatgehalten zu rechnen.
  Im Erdgeschoss wurde ein schwarzer Bodenbelag aufgebracht, 
   der sich noch unter dem aktuellen Belag befindet. Die 
   schwarzen Fliesen sind geruchlich auffällig – insbesondere im 
    Bereich des Wartezimmers – und weisen vermutlich hohe PAK-
 Gehalte auf

 Daraus ergibt sich ein erhöhter Aufwand beim Rückbau dieser 
   Bauteile. Neben der orienƟerenden Untersuchung durch eine 
   Fachfirma sind die getrennte Erfassung, die fachgerechte 
 Demontage und die Entsorgung kontaminierter Materialien 
   erforderlich. Die Ausführung hat gemäß den geltenden 
      Umwelt-, Arbeitsschutz- und EntsorgungsvorschriŌen sowie 
            den technischen Regelwerken (u. a. TRGS 520/521, AwSV, DIN 
           1999-100, DIN EN 858, VOB/C) zu erfolgen.

 Der Leistungsumfang umfasst für alle nachfolgenden 
  PosiƟonen:

  · die getrennte Erfassung und DokumentaƟon der 
 betroffenen Bauteile

    ...Fortsetzung
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  · die orienƟerende Untersuchung auf Schadstoffe durch eine 
 Fachfirma

  ·  die fachgerechte Demontage und Entsorgung 
 kontaminierter Wandmaterialien gemäß den Vorgaben der 
   TRGS 520/521 und der AwSV

  · die AbsƟmmung der Maßnahmen mit der zuständigen 
   Bauleitung und ggf. den Behörden

    · sowie die Einhaltung aller relevanten Umwelt-, 
    Arbeitsschutz- und EntsorgungsvorschriŌen.

 Die Ausführung erfolgt unter BerücksichƟgung der technischen 
        Regelwerke, insbesondere der DIN 1999-100, DIN EN 858, 
    VOB/C sowie der kommunalen Entwässerungssatzung. 

    

    3.2.60. Mehraufwand für den Rückbau der Außenwände
 Zusätzlicher Aufwand für den fachgerechten Rückbau der 
 AußenwandkonstrukƟon gemäß den in den Vorbemerkungen 
 beschriebenen Gegebenheiten sowie dem dort aufgeführten 
   Leistungsumfang. BerücksichƟgt werden insbesondere 
 erschwerte Bedingungen durch schadstoĪelastete 
            Materialien (z. B. Asbest, PAK), komplexe Wandauĩauten und 
 erschwerte Demontage infolge der Bauweise und 
   MaterialkombinaƟonen. Abgerechnet wird ausschließlich der 
 über die reguläre Rückbauleistung hinausgehende 
      Mehraufwand inkl. das Zerlegen bei Erfordernis, Transport und 
 Verladung der  getrennten Materialien zwischenzeitlich auf 
        dem zugewiesenem Platz im Baufeld (Geb. 23 - südöstlich).

          300,000 m2 ......................... .........................
    

    3.2.70. Mehraufwand für den Rückbau der Innenwände

    wie zuvor beschrieben, jedoch: 

 Zusätzlicher Aufwand für den fachgerechten Rückbau der 
 Innenwände

          380,000 m2 ......................... .........................
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    3.2.80. Mehraufwand für den Rückbau der Bodenauĩauten

    wie zuvor beschrieben, jedoch: 

 Zusätzlicher Aufwand für den fachgerechten Rückbau der 
 Bodenauĩauten

          650,000 m2 ......................... .........................
    

    3.2.90. Mehraufwand für den Rückbau der DachkonstrukƟon

    wie zuvor beschrieben, jedoch: 

 Zusätzlicher Aufwand für den fachgerechten Rückbau der 
 DachkonstrukƟon

          650,000 m2 ......................... .........................
    

      3.2.100. Mehraufwand für den Rückbau von Tür- und Fensteröffnungen

    wie zuvor beschrieben, jedoch: 

 Zusätzlicher Aufwand für den fachgerechten Rückbau der Tür 
   -& Fensteröffnungen

         19,000 St ......................... .........................
    

    3.2.110. Mehraufwand für den Rückbau der Fundamente

    wie zuvor beschrieben, jedoch: 

 Zusätzlicher Aufwand für den fachgerechten Rückbau der 
 Fundamente

          105,000 m³ ......................... .........................
    

    

             Summe 3.2. Geb. 19: Fernmeldezentrale .........................
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        3.3. Geb. 29: Kleinschießstand

     3.3.10. *** BedarfsposiƟon ohne GB
   Entrümpelung Gebäude von ResƟnventar

 Entrümpelung des Gebäudes von ResƟnventar bestehend aus 
           z.B.: Stahlbauteilen, Möbel, GerätschaŌen, Küchenanlage und 
       sonsƟgem Sperrmüll etc. einschl. Trennen, Zerlegen bei 
    Erfordernis, Transport und Verladung der getrennten Materiali-
 en zwischenzeitlich auf dem zugewiesenem Platz im Baufeld 
       (Geb. 23 - südöstlich).

            Kubatur:   ca. 25,00 x 15,00 m - trapezförmig
    

            1,000 psch ......................... Nur Einh.-Pr.
    

     3.3.20. *** BedarfsposiƟon ohne GB
     Demontage sanitär-/heizungstechnischer Einrichtungsgegenstände

   Demontage von sanitär- und heizungstechnischer 
    Einrichtungsgegenständen, sonst wie vor beschrieben,
       einschl. Trennen, Zerlegen bei Erfordernis, Transport und 
 Verladung der  getrennten Materialien zwischenzeitlich auf 
        dem zugewiesenem Platz im Baufeld (Geb. 23 - südöstlich).

            Kubatur:  ca. 25,00 x 15,00 m - trapezförmig

            1,000 psch ......................... Nur Einh.-Pr.
    

     3.3.30. *** BedarfsposiƟon ohne GB
     Abbruch Elt.-Einrichtungsgegenstände

 Abbruch elektrotechnischer Einrichtungsgegenstände 
    bestehend aus z.B.:

      · Lampen und deren LeuchtmiƩel, einschl. Verkabelung und 
   Schalter jegl. Art

    ...Fortsetzung
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  · Schaltschränken

   alle Anlagen kompleƩ einschl. der dazugehörigen Armaturen 
  und Anschlussleitungen im Gebäude ;
       einschl. Trennen, Zerlegen bei Erfordernis, Transport und 
 Verladung der  getrennten Materialien zwischenzeitlich auf 
        dem zugewiesenem Platz im Baufeld (Geb. 23 - südöstlich).

            Kubatur:   ca. 25,00 x 15,00 m - trapezförmig

            1,000 psch ......................... Nur Einh.-Pr.
    

     3.3.40. *** BedarfsposiƟon ohne GB
       Rückbau Gebäude 29 inkl. Oberboden soƟert nach Material

       KompleƩ-Rückbau und sortenreine Trennung Geb. 29: 
    Kleinschießstand , dabei anfallende Baumaterialien nach Mate-
               rialfrakƟonen (z. B. Beton, Ziegel, Holz, Metall) sortenrein zu 
   trennen; getrennte Materialien zwischenzeitlich auf dem 
           zugewiesenem Platz im Baufeld (Geb. 23 - südöstlich) lagern 
   zur späteren Wiederverwendung, sofern technisch und 
   schadstoffrechtlich zulässig;   Entsorgung wenn erforderlich 
      inkl. Deponiegebühren wird gesondert vergütet über Pos. 3 - 
  Entsorgungsleistungen.

   Der Kleinschießstand wurde im Jahr 1966 errichtet und diente 
 der Ausbildung und Übung mit Handfeuerwaffen bis hin zum 
   Maschinengewehr. Zur Anlage gehören auch brückenähnliche 
   Übergänge aus Stahlbeton, die als bauliche Elemente in die 
     Übungsstruktur integriert sind. Inkl. Rückbau bleibelasteter 
   Oberboden gemäß TRGS 505 und BBodSchV

          Demontage inkl. Dach , einschl. TragkonstrukƟon, Wänden, 
       Bekleidungen, Dämmungen, Fundamente und in/an den 
     Wänden, Decken und Böden verbliebener Elektro- und 
            Haustechnik-Ausrüstung, Fenster, Tore/Türen, Geländer, 
  SchriŌzüge an der Fassade und dgl.
    Inkl. VorsorƟerung des Abbruchmaterials auf der Baustelle, 
   Transport, Laden und fachgerechter Entsorgung der 

    ...Fortsetzung
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   Abbruchmassen (Entsorgungsnachweise sind der 
  Bauüberwachung vorzulegen).
   Evtl. erforderliche Freischachtung von Fundamenten ist mit 
  einzurechnen.
   Evtl. Abdichtungen an den Fundamenten müssen enƞernt 
  werden und sind in die EPs mit einzukalkulieren.
 Entstehende Baugrube ist bis zur OK Gelände fachgerecht zu 
     verfüllen. Verfüllmaterial ist gem. den Anforderungen der DIN 
       18300 (Erdarbeiten) sowie den Empfehlungen der ZTV E-StB 
   auszuwählen und einzubauen. Materialwahl und Ausführung 
    erfolgen in AbsƟmmung mit der Bauleitung bzw. dem AG.
    Inkl. Rückbau Eingangsbereich aus GiƩerroststufen, 
 Betonvorflächen und Holzrampe

     Art des Gebäudes:  Kleinschießstand inkl. 
       Übergänge

           Abmessungen:                      ca. 25,00 x 15,00 m - 
       trapezförmig

     Anzahl der Geschosse:                1-geschossig
        Gebäudehöhe:            ca. 3,00  m
  
      Art der KonstrukƟon: Massivbauweise - Ortbeton

       Dach:   Flachdach aus Beton inkl. 
       UnterkonstrukƟon als Holz 
       raumseiƟg

     Außenwände:  Stahlbeton 

     Innenwände:   Stahbeton

         Boden:   gestampŌer Boden                                 

     Aussentüren:  Holztür

      Fenster:             Aluminiumrahmenfenster in 
         versch. Größen 

    ...Fortsetzung
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        AbbruchƟefe:            ca. 50,0 cm unter Fundament

    Ausführung erschüƩerungsarm DIN 4150 und staubarm, 
        zulässige FeinstaubkonzentraƟon max. 6mg/m³.

   Rückbau  schadstoŏechnisch begleiten, vorhandene 
     Materialien sind auf Schadstoffe wie PCB, KMF, PAK und Asbest 
 zu untersuchen und entsprechend den geltenden VorschriŌen 
             (z. B. DepV, LAGA M20) zu entsorgen. (wird gesondert 
  vergütet) 

      Abrechnungseinheit: m³ umbauter Raum

      Lage :  51/29  auf dem 
         Areal der ehem. Zollernalb-Kaserne

             500,000 m³ ......................... Nur Einh.-Pr.
    

   MEHRAUFWAND RÜCKBAU UND LAGERUNG
   Im Gebäude 29 ist aufgrund der früheren militärischen 
 Nutzung mit dem Vorhandensein schadstoĪelasteter 
   Materialien zu rechnen. Insbesondere im Bereich des 
  Oberbodens ist mit erhöhten Gehalten an Schwermetallen – 
   vor allem Blei – sowie mit Rückständen von Explosivstoffen zu 
  rechnen.

 Daraus ergibt sich ein erhöhter Aufwand beim Rückbau dieser 
   Bauteile. Neben der orienƟerenden Untersuchung durch eine 
   Fachfirma sind die getrennte Erfassung, die fachgerechte 
 Demontage und die Entsorgung kontaminierter Materialien 

    ...Fortsetzung
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   erforderlich. Die Ausführung hat gemäß den geltenden 
      Umwelt-, Arbeitsschutz- und EntsorgungsvorschriŌen sowie 
            den technischen Regelwerken (u. a. TRGS 520/521, AwSV, DIN 
           1999-100, DIN EN 858, VOB/C) zu erfolgen.

 Der Leistungsumfang umfasst für alle nachfolgenden 
  PosiƟonen:

  · die getrennte Erfassung und DokumentaƟon der 
 betroffenen Bauteile

  · die orienƟerende Untersuchung auf Schadstoffe durch eine 
 Fachfirma

  ·  die fachgerechte Demontage und Entsorgung 
 kontaminierter Wandmaterialien gemäß den Vorgaben der 
   TRGS 520/521 und der AwSV

       · TRGS 505 "Blei" und BBodSchV
  · die AbsƟmmung der Maßnahmen mit der zuständigen 

   Bauleitung und ggf. den Behörden
    · sowie die Einhaltung aller relevanten Umwelt-, 

    Arbeitsschutz- und EntsorgungsvorschriŌen.

 Die Ausführung erfolgt unter BerücksichƟgung der technischen 
        Regelwerke, insbesondere der DIN 1999-100, DIN EN 858, 
    VOB/C sowie der kommunalen Entwässerungssatzung. 

    

     3.3.50. *** BedarfsposiƟon ohne GB
   Mehraufwand für den Rückbau der Außenwände

 Zusätzlicher Aufwand für den fachgerechten Rückbau der 
 AußenwandkonstrukƟon gemäß den in den Vorbemerkungen 
 beschriebenen Gegebenheiten sowie dem dort aufgeführten 
   Leistungsumfang. BerücksichƟgt werden insbesondere 
 erschwerte Bedingungen durch schadstoĪelastete 
            Materialien (z. B. Asbest, PAK), komplexe Wandauĩauten und 
 erschwerte Demontage infolge der Bauweise und 
   MaterialkombinaƟonen. Abgerechnet wird ausschließlich der 
 über die reguläre Rückbauleistung hinausgehende 
      Mehraufwand inkl. das Zerlegen bei Erfordernis, Transport und 

    ...Fortsetzung
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 Verladung der  getrennten Materialien zwischenzeitlich auf 
        dem zugewiesenem Platz im Baufeld (Geb. 23 - südöstlich).

             150,000 m2 ......................... Nur Einh.-Pr.
    

     3.3.60. *** BedarfsposiƟon ohne GB
   Mehraufwand für den Rückbau der Innenwände

    wie zuvor beschrieben, jedoch: 

 Zusätzlicher Aufwand für den fachgerechten Rückbau der 
 Innenwände

             20,000 m2 ......................... Nur Einh.-Pr.
    

     3.3.70. *** BedarfsposiƟon ohne GB
   Mehraufwand für den Rückbau der Bodenauĩauten

    wie zuvor beschrieben, jedoch: 

 Zusätzlicher Aufwand für den fachgerechten Rückbau der 
 Bodenauĩauten

             300,000 m2 ......................... Nur Einh.-Pr.
    

     3.3.80. *** BedarfsposiƟon ohne GB
   Mehraufwand für den Rückbau der DachkonstrukƟon

    wie zuvor beschrieben, jedoch: 

 Zusätzlicher Aufwand für den fachgerechten Rückbau der 
 DachkonstrukƟon

             300,000 m2 ......................... Nur Einh.-Pr.
    

     3.3.90. *** BedarfsposiƟon ohne GB
     Mehraufwand für den Rückbau von Tür- und Fensteröffnungen

    wie zuvor beschrieben, jedoch: 

    ...Fortsetzung
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 Zusätzlicher Aufwand für den fachgerechten Rückbau der Tür 
   -& Fensteröffnungen

            4,000 St ......................... Nur Einh.-Pr.
    

     3.3.100. *** BedarfsposiƟon ohne GB
   Mehraufwand für den Rückbau der Fundamente

    wie zuvor beschrieben, jedoch: 

 Zusätzlicher Aufwand für den fachgerechten Rückbau der 
 Fundamente

             45,000 m³ ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    

            Summe 3.3. Geb. 29: Kleinschießstand 
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        3.4. Geb. 34: Ölwechselrampe

    3.4.10. Rückbau von Bewuchs im Bereich der Ölwechselrampe
 Im Bereich der bestehenden Betonrampe ist der vorhandene 
         Bewuchs (Gräser, Unkraut, kleinere Sträucher) vollständig zu 
   enƞernen. Die Arbeiten umfassen die manuelle oder 
 maschinelle BeseiƟgung der VegetaƟon einschließlich des 
   Wurzelwerks, soweit erforderlich zur dauerhaŌen Freihaltung 
   der Flächen. Der Bewuchs ist sowohl auf der Rampe selbst als 
     auch im angrenzenden Randbereich von ca. 1 m zu beseiƟgen. 
   Anschließend sind die Flächen zu reinigen. Der anfallende 
   Grünabfall ist fachgerecht zu entsorgen. Bei der Ausführung ist 
   darauf zu achten, dass angrenzende Bauteile wie Geländer und 
  Treppenanlagen nicht beschädigt werden.

          200,000 m2 ......................... .........................
    

    3.4.20. Entrümpelung Gebäude von ResƟnventar
 Entrümpelung des Gebäudes von ResƟnventar bestehend aus 
           z.B.: Stahlbauteilen, Möbel, GerätschaŌen,  und sonsƟgem 
  Sperrmüll etc.
       einschl. Trennen, Zerlegen bei Erfordernis, Transport und 
 Verladung der getrennten Materialien zwischenzeitlich auf 
        dem zugewiesenem Platz im Baufeld (Geb. 23 - südöstlich).

   Kubatur Überdachung: 
           ca. 12,00 x 6,00 m

        Rampenlänge:  ca. 40,00 m
    

        1,000 psch  .........................
    

      3.4.30. Rückbau Gebäude 34 soƟert nach Material
      KompleƩ-Rückbau und sortenreine Trennung Geb. 34: 
     Ölwechselrampe , dabei anfallende Baumaterialien nach Mate-
               rialfrakƟonen (z. B. Beton, Ziegel, Holz, Metall) sortenrein zu 

    ...Fortsetzung
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   trennen; getrennte Materialien zwischenzeitlich auf dem 
           zugewiesenem Platz im Baufeld (Geb. 23 - südöstlich) lagern 
   zur späteren Wiederverwendung, sofern technisch und 
   schadstoffrechtlich zulässig;  Entsorgung wenn erforderlich 
      inkl. Deponiegebühren wird gesondert vergütet über Pos. 3 - 
  Entsorgungsleistungen.

 Die Ölwechselrampe diente als technische Einrichtung zum 
   Ablassen und Reinigen von Öl bei Schwerlasƞahrzeugen. Sie 
     liegt ca. 1,00 m über OK Verkehrsfläche.

          Demontage inkl. Dach , einschl. TragkonstrukƟon, Wänden, 
       Bekleidungen, Dämmungen, Fundamente und in/an den 
       Wänden, Decken und Böden,  Geländer, GiƩerrosƩreppenund 
  dgl.
    Inkl. VorsorƟerung des Abbruchmaterials auf der Baustelle, 
   Transport, Laden und fachgerechter Entsorgung der 
   Abbruchmassen (Entsorgungsnachweise sind der 
  Bauüberwachung vorzulegen).
   Evtl. erforderliche Freischachtung von Fundamenten ist mit 
  einzurechnen.
   Evtl. Abdichtungen an den Fundamenten müssen enƞernt 
  werden und sind in die EPs mit einzukalkulieren.
 Entstehende Baugrube ist bis zur OK Gelände fachgerecht zu 
     verfüllen. Verfüllmaterial ist gem. den Anforderungen der DIN 
       18300 (Erdarbeiten) sowie den Empfehlungen der ZTV E-StB 
   auszuwählen und einzubauen. Materialwahl und Ausführung 
    erfolgen in AbsƟmmung mit der Bauleitung bzw. dem AG.
    Inkl. Rückbau der Rampen mit samt Einbauteile, 
 Kanteneinfassung

    Art des Gebäudes:  Ölwechselrampe

   Kubatur Überdachung: 
              ca. 12,00 x 6,00 m

         Rampenlänge:   ca. 40,00 m

          Gebäudehöhe:            ca. 4,50  m
  

    ...Fortsetzung
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    Art der KonstrukƟon: Stahlbauweise und 
       Betonböden auf Fundamente

        Dach& Hülle:   Flachdach mit 
       WellasbestplaƩen

         Boden:   Beton                            

        AbbruchƟefe:   ca. 50,0 cm unter Fundament

    Ausführung erschüƩerungsarm DIN 4150 und staubarm, 
        zulässige FeinstaubkonzentraƟon max. 6mg/m³.

   Rückbau  schadstoŏechnisch begleiten, vorhandene 
     Materialien sind auf Schadstoffe wie PCB, KMF, PAK und Asbest 
 zu untersuchen und entsprechend den geltenden VorschriŌen 
             (z. B. DepV, LAGA M20) zu entsorgen. (wird gesondert 
  vergütet) 

      Abrechnungseinheit: m³ umbauter Raum

           Lage :   51/34  auf dem Areal    der 
           ehem. Zollernalb-Kaserne

          130,000 m³ ......................... .........................
    

   MEHRAUFWAND RÜCKBAU UND LAGERUNG
   Im Gebäude 34 ist aufgrund der früheren militärischen 
   Nutzung – insbesondere durch die Ölwechselrampe für 
   Schwerlasƞahrzeuge – mit dem Vorhandensein 

    ...Fortsetzung
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  schadstoĪelasteter Materialien nicht auszuschließen. 
 Insbesondere im Bereich des Oberbodens ist mit erhöhten 
    Gehalten an Öl- und KraŌstoffrückständen zu rechnen.

 Daraus ergibt sich ein erhöhter Aufwand beim Rückbau dieser 
   Bauteile. Neben der orienƟerenden Untersuchung durch eine 
   Fachfirma sind die getrennte Erfassung, die fachgerechte 
 Demontage und die Entsorgung kontaminierter Materialien 
   erforderlich. Die Ausführung hat gemäß den geltenden 
      Umwelt-, Arbeitsschutz- und EntsorgungsvorschriŌen sowie 
            den technischen Regelwerken (u. a. TRGS 520/521, AwSV, DIN 
           1999-100, DIN EN 858, VOB/C) zu erfolgen.

 Der Leistungsumfang umfasst für alle nachfolgenden 
  PosiƟonen:

  · die getrennte Erfassung und DokumentaƟon der 
 betroffenen Bauteile

  · die orienƟerende Untersuchung auf Schadstoffe durch eine 
 Fachfirma

  ·  die fachgerechte Demontage und Entsorgung 
 kontaminierter Wandmaterialien gemäß den Vorgaben der 
   TRGS 520/521 und der AwSV

       · TRGS 505 "Blei" und BBodSchV
  · die AbsƟmmung der Maßnahmen mit der zuständigen 

   Bauleitung und ggf. den Behörden
    · sowie die Einhaltung aller relevanten Umwelt-, 

    Arbeitsschutz- und EntsorgungsvorschriŌen.

 Die Ausführung erfolgt unter BerücksichƟgung der technischen 
        Regelwerke, insbesondere der DIN 1999-100, DIN EN 858, 
    VOB/C sowie der kommunalen Entwässerungssatzung. 

    

    3.4.40. Mehraufwand für den Rückbau der GesamtkonstrukƟon
    wie zuvor beschrieben, jedoch: 

 Zusätzlicher Aufwand für den fachgerechten Rückbau der 
  GesamtkonstrukƟon.

    ...Fortsetzung
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 Abgerechnet wird ausschließlich der über die reguläre 
    Rückbauleistung hinausgehende Mehraufwand inkl. das 
    Zerlegen bei Erfordernis, Transport und Verladung der  ge-
 trennten Materialien zwischenzeitlich auf dem zugewiesenem 
        Platz im Baufeld (Geb. 23 - südöstlich).

          180,000 m2 ......................... .........................
    

    3.4.50. Mehraufwand für den Rückbau der Bodenauĩauten
    wie zuvor beschrieben, jedoch: 

 Zusätzlicher Aufwand für den fachgerechten Rückbau der 
 Bodenauĩauten

          90,000 m2 ......................... .........................
    

    3.4.60. Mehraufwand für den Rückbau der Fundamente
    wie zuvor beschrieben, jedoch: 

 Zusätzlicher Aufwand für den fachgerechten Rückbau der 
 Fundamente

          225,000 m³ ......................... .........................
    

    

             Summe 3.4. Geb. 34: Ölwechselrampe .........................
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          3.5. Geb.35,36 und 37: Montagerampe

    3.5.10. Rückbau von Bewuchs im Bereich der Montagerampe
 Im Bereich der bestehenden Betonrampe ist der vorhandene 
         Bewuchs (Gräser, Unkraut, kleinere Sträucher) vollständig zu 
   enƞernen. Die Arbeiten umfassen die manuelle oder 
 maschinelle BeseiƟgung der VegetaƟon einschließlich des 
   Wurzelwerks, soweit erforderlich zur dauerhaŌen Freihaltung 
   der Flächen. Der Bewuchs ist sowohl auf der Rampe selbst als 
     auch im angrenzenden Randbereich von ca. 1 m zu beseiƟgen. 
   Anschließend sind die Flächen zu reinigen. Der anfallende 
   Grünabfall ist fachgerecht zu entsorgen. Bei der Ausführung ist 
   darauf zu achten, dass angrenzende Bauteile wie Geländer und 
  Treppenanlagen nicht beschädigt werden.

         Grundfläche: ca. 25,00 x 20,00 m

       Rampenlänge:  ca. 25,00 m 

          500,000 m2 ......................... .........................
    

    3.5.20. Entrümpelung Gebäude von ResƟnventar
 Entrümpelung des Gebäudes von ResƟnventar bestehend aus 
         z.B.: Stahlbauteilen, Geländer, Giterrostreppen und sonsƟgem 
  Sperrmüll etc.
       einschl. Trennen, Zerlegen bei Erfordernis, Transport und 
 Verladung der getrennten Materialien zwischenzeitlich auf 
        dem zugewiesenem Platz im Baufeld (Geb. 23 - südöstlich).

         Grundfläche: ca. 25,00 x 20,00 m

       Rampenlänge:  ca. 25,00 m 

        1,000 psch  .........................
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      3.5.30. Abbruch Elt.-Einrichtungsgegenstände
 Abbruch elektrotechnischer Einrichtungsgegenstände 
    bestehend aus z.B.:

  · Wandleuchten
   · etc.

   alle Anlagen kompleƩ einschl. der dazugehörigen Armaturen 
  und Anschlussleitungen im Gebäude;
       einschl. Trennen, Zerlegen bei Erfordernis, Transport und 
 Verladung der  getrennten Materialien zwischenzeitlich auf 
        dem zugewiesenem Platz im Baufeld (Geb. 23 - südöstlich).

         Grundfläche: ca. 25,00 x 20,00 m

       Rampenlänge:  ca. 25,00 m 

        1,000 psch  .........................
    

        3.5.40. Rückbau Gebäude 35 - 37 soƟert nach Material
      KompleƩ-Rückbau und sortenreine Trennung Geb.35,36 und 
      37: Montagerampe , dabei anfallende Baumaterialien nach 
               MaterialfrakƟonen (z. B. Beton, Ziegel, Holz, Metall) sortenrein 
   zu trennen; getrennte Materialien zwischenzeitlich auf dem 
           zugewiesenem Platz im Baufeld (Geb. 23 - südöstlich) lagern 
   zur späteren Wiederverwendung, sofern technisch und 
   schadstoffrechtlich zulässig;  Entsorgung wenn erforderlich 
      inkl. Deponiegebühren wird gesondert vergütet über Pos. 3 - 
  Entsorgungsleistungen.

   Die Montagerampe ist eine freistehende, erhöhte KonstrukƟon 
      aus Stahlbeton. Sie liegt ca. 1,00 m über OK Verkehrsfläche und 
   ist seitlich mit verzinkten Metallgeländern eingefasst. Auf der 
   linken Seite befindet sich eine Zugangstreppe aus Metall, die 
   ebenfalls freistehend ausgeführt ist. FunkƟonal diente die 
 Rampe als technische Einrichtung zum Ablassen und Reinigen 
   von Öl bei Schwerlasƞahrzeugen. Neben dieser Rampe 

    ...Fortsetzung
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 befindet sich ein Großbenzinabscheider mit 
   Schlammfang, Schlammbecken und den zugehörigen 
  Leitungen.

        Demontage inkl. , einschl. TragkonstrukƟon, Fundamente und 
        in/an den Wänden, Decken und Böden,  Geländer, 
  GiƩerrosƩreppenund dgl.
    Inkl. VorsorƟerung des Abbruchmaterials auf der Baustelle, 
   Transport, Laden und fachgerechter Entsorgung der 
   Abbruchmassen (Entsorgungsnachweise sind der 
  Bauüberwachung vorzulegen).
   Evtl. erforderliche Freischachtung von Fundamenten ist mit 
  einzurechnen.
   Evtl. Abdichtungen an den Fundamenten müssen enƞernt 
  werden und sind in die EPs mit einzukalkulieren.
 Entstehende Baugrube ist bis zur OK Gelände fachgerecht zu 
     verfüllen. Verfüllmaterial ist gem. den Anforderungen der DIN 
       18300 (Erdarbeiten) sowie den Empfehlungen der ZTV E-StB 
   auszuwählen und einzubauen. Materialwahl und Ausführung 
    erfolgen in AbsƟmmung mit der Bauleitung bzw. dem AG.
    Inkl. Rückbau der Rampen mit samt Einbauteile, 
 Kanteneinfassung

    Art des Gebäudes:  Montagerampe

          Grundfläche:  ca. 25,00 x 20,00 m

        Rampenlänge:   ca. 25,00 m 

    Art der KonstrukƟon: StahlbetonkonstrukƟon auf 
       Fundamente

         Boden:   Beton                            

        AbbruchƟefe:   ca. 50,0 cm unter Fundament

    Ausführung erschüƩerungsarm DIN 4150 und staubarm, 
        zulässige FeinstaubkonzentraƟon max. 6mg/m³.

    ...Fortsetzung
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   Rückbau  schadstoŏechnisch begleiten, vorhandene 
     Materialien sind auf Schadstoffe wie PCB, KMF, PAK und Asbest 
 zu untersuchen und entsprechend den geltenden VorschriŌen 
             (z. B. DepV, LAGA M20) zu entsorgen. (wird gesondert 
  vergütet) 

      Abrechnungseinheit: m³ umbauter Raum

           Lage :   51/35-37  auf dem Areal    der 
           ehem. Zollernalb-Kaserne

          250,000 m³ ......................... .........................
    

       3.5.50. Rückbau Großbenzinabscheider, LSA01
  Der vorhandene Großbenzinabscheider mit Schlammfang, 
 Schlammbecken und den zugehörigen Leitungen ist vollständig 
  zurückzubauen. 
 Vor Beginn der Rückbauarbeiten ist eine orienƟerende 
   Untersuchung des Abscheiders durchzuführen, um den 
      aktuellen Zustand (Füllstand, Reinigungsstatus, 
     SchadstoĪelastung) zu dokumenƟeren. Die Ergebnisse sind 
  der Bauleitung vorzulegen. 
 Die Entleerung und fachgerechte Entsorgung der Inhalte 
        (Wasser, Schlamm, Rückstände)  gem den Anforderungen der 
       Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) sowie den Vorgaben der 
     TRwS 781 (Technische Regel wassergefährdende Stoffe – 
  Abscheideranlagen für Leichƞlüssigkeiten). 

     Anschließend sind der Abscheider, der Schlammfang, das 
 Schlammbecken sowie alle zugehörigen Leitungen vollständig 
      auszubauen. Inkl. Fundamente und BetonplaƩen.
    Baugrube bzw. Hohlräume sind mit geeignetem, 

    ...Fortsetzung
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 verdichtbarem Material zu verfüllen und fachgerecht zu 
   verdichten. Nachweise über die ordnungsgemäße Entsorgung 
  und den Rückbau sind vorzulegen.

            Fassungsvermögen:  ca. 3.000 l/ 3m³

          Lage :   LSA 01 neben 51/35-37  auf 
        dem Areal der  ehem. 
         Zollernalb-Kaserne

        1,000 psch  .........................
    

   MEHRAUFWAND RÜCKBAU UND LAGERUNG
   Im Gebäude 29 ist aufgrund der früheren militärischen 
 Nutzung mit dem Vorhandensein schadstoĪelasteter 
   Materialien zu rechnen. Insbesondere im Bereich des 
  Oberbodens ist mit erhöhten Gehalten an Schwermetallen – 
   vor allem Blei – sowie mit Rückständen von Explosivstoffen zu 
      rechnen. inkl. die Umgebung des Großbenzinabschneiders.

 Daraus ergibt sich ein erhöhter Aufwand beim Rückbau dieser 
   Bauteile. Neben der orienƟerenden Untersuchung durch eine 
   Fachfirma sind die getrennte Erfassung, die fachgerechte 
 Demontage und die Entsorgung kontaminierter Materialien 
   erforderlich. Die Ausführung hat gemäß den geltenden 
      Umwelt-, Arbeitsschutz- und EntsorgungsvorschriŌen sowie 
            den technischen Regelwerken (u. a. TRGS 520/521, AwSV, DIN 
           1999-100, DIN EN 858, VOB/C) zu erfolgen.

 Der Leistungsumfang umfasst für alle nachfolgenden 
  PosiƟonen:

  · die getrennte Erfassung und DokumentaƟon der 
 betroffenen          Wandbereiche

  · die orienƟerende Untersuchung auf Schadstoffe durch eine 
 Fachfirma

  ·  die fachgerechte Demontage und Entsorgung 
 kontaminierter Wandmaterialien gemäß den Vorgaben der 
   TRGS 520/521 und der AwSV

       · TRGS 505 "Blei" und BBodSchV
    ...Fortsetzung
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  · die AbsƟmmung der Maßnahmen mit der zuständigen 
   Bauleitung und ggf. den Behörden

    · sowie die Einhaltung aller relevanten Umwelt-, 
    Arbeitsschutz- und EntsorgungsvorschriŌen.

 Die Ausführung erfolgt unter BerücksichƟgung der technischen 
        Regelwerke, insbesondere der DIN 1999-100, DIN EN 858, 
    VOB/C sowie der kommunalen Entwässerungssatzung. 

    

    3.5.60. Mehraufwand für den Rückbau der Bodenauĩauten
    wie zuvor beschrieben, jedoch: 

 Zusätzlicher Aufwand für den fachgerechten Rückbau der 
   Bodenauĩauten. Abgerechnet wird ausschließlich der über die 
  reguläre Rückbauleistung hinausgehende Mehraufwand inkl. 
     das Zerlegen bei Erfordernis, Transport und Verladung der  ge-
 trennten Materialien zwischenzeitlich auf dem zugewiesenem 
        Platz im Baufeld (Geb. 23 - südöstlich).

          500,000 m2 ......................... .........................
    

    3.5.70. Mehraufwand für den Rückbau der Fundamente
    wie zuvor beschrieben, jedoch: 

 Zusätzlicher Aufwand für den fachgerechten Rückbau der 
 Fundamente

          235,000 m³ ......................... .........................
    

    

               Summe 3.5. Geb.35,36 und 37: Montagerampe .........................
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        3.6. Geb. 38: Tankstelle

    3.6.10. Entrümpelung Gebäude von ResƟnventar
 Entrümpelung des Gebäudes von ResƟnventar bestehend aus 
         z.B.: Stahlbauteilen, Möbel, GerätschaŌen und sonsƟgem 
  Sperrmüll etc.
       einschl. Trennen, Zerlegen bei Erfordernis, Transport und 
 Verladung der getrennten Materialien zwischenzeitlich auf 
        dem zugewiesenem Platz im Baufeld (Geb. 23 - südöstlich).

          Kubatur:   ca. 8,00 x 3,00 m
    

        1,000 psch  .........................
    

      3.6.20. Demontage sanitär-/heizungstechnischer Einrichtungsgegenstände
   Demontage von sanitär- und heizungstechnischer 
    Einrichtungsgegenständen, sonst wie vor beschrieben,;
       einschl. Trennen, Zerlegen bei Erfordernis, Transport und 
 Verladung der  getrennten Materialien zwischenzeitlich auf 
        dem zugewiesenem Platz im Baufeld (Geb. 23 - südöstlich).

          Kubatur:   ca. 8,00 x 3,00 m

        1,000 psch  .........................
    

      3.6.30. Abbruch Elt.-Einrichtungsgegenstände
 Abbruch elektrotechnischer Einrichtungsgegenstände 
    bestehend aus z.B.:

      · Lampen und deren LeuchtmiƩel, einschl. Verkabelung und 
   Schalter jegl. Art

  · Schaltschränken

   alle Anlagen kompleƩ einschl. der dazugehörigen Armaturen 
    ...Fortsetzung
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  und Anschlussleitungen im Gebäude ;
       einschl. Trennen, Zerlegen bei Erfordernis, Transport und 
 Verladung der  getrennten Materialien zwischenzeitlich auf 
        dem zugewiesenem Platz im Baufeld (Geb. 23 - südöstlich).

          Kubatur:   ca. 8,00 x 3,00 m

        1,000 psch  .........................
    

      3.6.40. Rückbau Gebäude 38 soƟert nach Material
      KompleƩ-Rückbau und sortenreine Trennung Geb. 38: 
    Tankstelle, dabei anfallende Baumaterialien nach Materialfrak-
                Ɵonen (z. B. Beton, Ziegel, Holz, Metall) sortenrein zu trennen; 
 getrennte Materialien zwischenzeitlich auf dem zugewiesenem 
            Platz im Baufeld (Geb. 23 - südöstlich) lagern zur späteren 
   Wiederverwendung, sofern technisch und schadstoffrechtlich 
     zulässig;   Entsorgung wenn erforderlich inkl. Deponiegebühren 
      wird gesondert vergütet über Pos. 3 - Entsorgungsleistungen.

   Das Tankwarthaus wurde im Jahr 1963 in Massivbauweise 
   errichtet. Sämtliche betrieblichen Anlagen der ehemaligen 
   Tankstelle sind noch vorhanden. Die Zapfsäule verfügt über 
   zwei Zapfpistolen, einen Domschacht sowie ein einzelnes 
   EntlüŌungsrohr. Um die Zapfsäule herum befindet sich eine 
   halbgeführte Einfriedung aus MetallplaƩen, die vermutlich 
 dem Schutz und der Begrenzung des Betankungsbereichs 
  dient.

          Demontage inkl. Dach, einschl. TragkonstrukƟon, Wänden, 
       Bekleidungen, Dämmungen, Fundamente und in/an den 
     Wänden, Decken und Böden verbliebener Elektro- und 
            Haustechnik-Ausrüstung, Fenster, Tore/Türen, Geländer, 
  SchriŌzüge an der Fassade und dgl.
    Inkl. VorsorƟerung des Abbruchmaterials auf der Baustelle, 
   Transport, Laden und fachgerechter Entsorgung der 
   Abbruchmassen (Entsorgungsnachweise sind der 

    ...Fortsetzung
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  Bauüberwachung vorzulegen).
   Evtl. erforderliche Freischachtung von Fundamenten ist mit 
  einzurechnen.
   Evtl. Abdichtungen an den Fundamenten müssen enƞernt 
  werden und sind in die EPs mit einzukalkulieren.
 Entstehende Baugrube ist bis zur OK Gelände fachgerecht zu 
     verfüllen. Verfüllmaterial ist gem. den Anforderungen der DIN 
       18300 (Erdarbeiten) sowie den Empfehlungen der ZTV E-StB 
   auszuwählen und einzubauen. Materialwahl und Ausführung 
    erfolgen in AbsƟmmung mit der Bauleitung bzw. dem AG.

    Art des Gebäudes:                       Tankwarthaus

          Abmessungen:                       ca. 8,00 x 3,00 m

     Anzahl der Geschosse:                1-geschossig
        Gebäudehöhe:            ca. 4,00  m
  
    Art der KonstrukƟon: Massivbauweise

     Dach:   Flachdach umlaufend mit Blech

     Außenwände:  Mauerziegel

              Böden:              Betonestrich inkl. Auĩau                                              

          Aussentüren:            Alu-Rahmentür/      
                Stahlblechtüren

     Fenster:           großflächigen Verglasungen 

       AbbruchƟefe:            ca. 50,0 cm unter Fundament

  SonsƟges: 
     Dem Tankwarthaus sind zwei unterirdische Tanks (T04 und 
             T05) zugeordnet. Diese sind in den Pos. 4. 7.erfasst.

    Ausführung erschüƩerungsarm DIN 4150 und staubarm, 
        zulässige FeinstaubkonzentraƟon max. 6mg/m³.

    ...Fortsetzung
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   Rückbau  schadstoŏechnisch begleiten, vorhandene 
     Materialien sind auf Schadstoffe wie PCB, KMF, PAK und Asbest 
 zu untersuchen und entsprechend den geltenden VorschriŌen 
             (z. B. DepV, LAGA M20) zu entsorgen. (wird gesondert 
  vergütet) 

      Abrechnungseinheit: m³ umbauter Raum

      Lage :  51/38 auf dem 
         Areal der ehem. Zollernalb-Kaserne

          70,000 m³ ......................... .........................
    

   MEHRAUFWAND RÜCKBAU UND LAGERUNG
   Die befesƟgten Flächen rund um Gebäude 47 bestehen aus 
   teerhalƟgen Schwarzdecken, die auf eine Belastung mit 
     polyzyklischen aromaƟschen Kohlenwasserstoffen (PAK) in 
     Deck- und Tragschicht schließen lassen. Zusätzlich befindet sich 
 neben den Garagen ein Waschplatz mit angeschlossenem 
   Benzinabscheider. Beide Gegebenheiten lassen eine 
   SchadstoĪelastung angrenzender Bauteile – insbesondere 
       von Fundamenten, Bodenauĩauten, Innenwänden, Decken 
     sowie Tür- und Fensteranschlüssen – als wahrscheinlich 
  erscheinen.

 Daraus ergibt sich ein erhöhter Aufwand beim Rückbau dieser 
   Bauteile. Neben der orienƟerenden Untersuchung durch eine 
   Fachfirma sind die getrennte Erfassung, die fachgerechte 
 Demontage und die Entsorgung kontaminierter Materialien 
   erforderlich. Die Ausführung hat gemäß den geltenden 
      Umwelt-, Arbeitsschutz- und EntsorgungsvorschriŌen sowie 
            den technischen Regelwerken (u. a. TRGS 520/521, AwSV, DIN 

    ...Fortsetzung
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           1999-100, DIN EN 858, VOB/C) zu erfolgen.

 Der Leistungsumfang umfasst für alle nachfolgenden 
  PosiƟonen:

  · die getrennte Erfassung und DokumentaƟon der 
 betroffenen Bauteile

  · die orienƟerende Untersuchung auf Schadstoffe durch eine 
 Fachfirma

  ·  die fachgerechte Demontage und Entsorgung 
 kontaminierter Wandmaterialien gemäß den Vorgaben der 
   TRGS 520/521 und der AwSV

  · die AbsƟmmung der Maßnahmen mit der zuständigen 
   Bauleitung und ggf. den Behörden

    · sowie die Einhaltung aller relevanten Umwelt-, 
    Arbeitsschutz- und EntsorgungsvorschriŌen.

 Die Ausführung erfolgt unter BerücksichƟgung der technischen 
        Regelwerke, insbesondere der DIN 1999-100, DIN EN 858, 
    VOB/C sowie der kommunalen Entwässerungssatzung. 

    

    3.6.50. Mehraufwand für den Rückbau der Außenwände
 Zusätzlicher Aufwand für den fachgerechten Rückbau der 
 AußenwandkonstrukƟon gemäß den in den Vorbemerkungen 
 beschriebenen Gegebenheiten sowie dem dort aufgeführten 
   Leistungsumfang. BerücksichƟgt werden insbesondere 
 erschwerte Bedingungen durch schadstoĪelastete 
            Materialien (z. B. Asbest, PAK), komplexe Wandauĩauten und 
 erschwerte Demontage infolge der Bauweise und 
   MaterialkombinaƟonen. Abgerechnet wird ausschließlich der 
 über die reguläre Rückbauleistung hinausgehende 
      Mehraufwand inkl. das Zerlegen bei Erfordernis, Transport und 
 Verladung der  getrennten Materialien zwischenzeitlich auf 
        dem zugewiesenem Platz im Baufeld (Geb. 23 - südöstlich).

          60,000 m2 ......................... .........................
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     3.6.60. *** BedarfsposiƟon ohne GB
   Mehraufwand für den Rückbau der Innenwände

    wie zuvor beschrieben, jedoch: 

 Zusätzlicher Aufwand für den fachgerechten Rückbau der 
 Innenwände

             10,000 m2 ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    3.6.70. Mehraufwand für den Rückbau der Bodenauĩauten

    wie zuvor beschrieben, jedoch: 

 Zusätzlicher Aufwand für den fachgerechten Rückbau der 
 Bodenauĩauten

          35,000 m2 ......................... .........................
    

    3.6.80. Mehraufwand für den Rückbau der DachkonstrukƟon

    wie zuvor beschrieben, jedoch: 

 Zusätzlicher Aufwand für den fachgerechten Rückbau der 
 DachkonstrukƟon

          35,000 m2 ......................... .........................
    

      3.6.90. Mehraufwand für den Rückbau von Tür- und Fensteröffnungen

    wie zuvor beschrieben, jedoch: 

 Zusätzlicher Aufwand für den fachgerechten Rückbau der Tür 
   -& Fensteröffnungen

         3,000 St ......................... .........................
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    3.6.100. Mehraufwand für den Rückbau der Fundamente

    wie zuvor beschrieben, jedoch: 

 Zusätzlicher Aufwand für den fachgerechten Rückbau der 
 Fundamente

          23,000 m³ ......................... .........................
    

    

             Summe 3.6. Geb. 38: Tankstelle .........................
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        3.7. Geb. 47: Gärtnerei

    3.7.10. Entrümpelung Gebäude von ResƟnventar
 Entrümpelung des Gebäudes von ResƟnventar bestehend aus 
         z.B.: Stahlbauteilen, Möbel, GerätschaŌen und sonsƟgem 
  Sperrmüll etc.
       einschl. Trennen, Zerlegen bei Erfordernis, Transport und 
 Verladung der getrennten Materialien zwischenzeitlich auf 
        dem zugewiesenem Platz im Baufeld (Geb. 23 - südöstlich).

          Kubatur:   ca. 45,00 x 10,00 m
    

        1,000 psch  .........................
    

      3.7.20. Demontage sanitär-/heizungstechnischer Einrichtungsgegenstände
   Demontage von sanitär- und heizungstechnischer 
    Einrichtungsgegenständen, sonst wie vor beschrieben; 
       einschl. Trennen, Zerlegen bei Erfordernis, Transport und 
 Verladung der  getrennten Materialien zwischenzeitlich auf 
        dem zugewiesenem Platz im Baufeld (Geb. 23 - südöstlich).

          Kubatur:   ca. 45,00 x 10,00 m

        1,000 psch  .........................
    

      3.7.30. Abbruch Elt.-Einrichtungsgegenstände
 Abbruch elektrotechnischer Einrichtungsgegenstände 
    bestehend aus z.B.:

      · Lampen und deren LeuchtmiƩel, einschl. Verkabelung und 
   Schalter jegl. Art

  · Schaltschränken

    ...Fortsetzung
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   alle Anlagen kompleƩ einschl. der dazugehörigen Armaturen 
  und Anschlussleitungen im Gebäude;
       einschl. Trennen, Zerlegen bei Erfordernis, Transport und 
 Verladung der  getrennten Materialien zwischenzeitlich auf 
        dem zugewiesenem Platz im Baufeld (Geb. 23 - südöstlich).

          Kubatur:   ca. 45,00 x 10,00 m

        1,000 psch  .........................
    

       3.7.40. Rückbau Schlammfang mit Benzinabscheider, S01
   Die vorhandene Abscheideranlage, bestehend aus einem 
   Schlammfang mit Benzinabscheider, ist vollständig 
   zurückzubauen. Dazu gehört zunächst die ErmiƩlung und 
   Freilegung der genauen Lage der Anlage, einschließlich aller 
     Zu- und Ablaufleitungen sowie zugehöriger Schächte. Das 
 Rückbauverfahren ist in AbsƟmmung mit einer Fachfirma 
   durchzuführen und muss den Anforderungen der DIN 1999-100 
         „Abscheideranlagen für Leichƞlüssigkeiten (z. B. Öl und Benzin) 
       – Teil 100: Anforderungen an den Betrieb, die Überwachung 
    und Instandhaltung“ entsprechen.

 Vor dem Rückbau ist die Anlage durch ein zugelassenes 
   Entsorgungsunternehmen gemäß der AwSV (Verordnung über 
  Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen) 
   vollständig zu entleeren und zu reinigen. Die dabei anfallenden 
 Schlämme und Leichƞlüssigkeiten sind fachgerecht und 
    nachweispflichƟg gemäß der Nachweisverordnung (NachwV) 
  zu entsorgen.

 Der Rückbau der Behälter erfolgt entweder durch Ausbau oder 
 durch fachgerechte Verfüllung und hat den Technischen Regeln 
      für Gefahrstoffe (TRGS 520/521) sowie den geltenden 
   ArbeitsschutzbesƟmmungen zu entsprechen. Die Baugrube ist 
   anschließend mit geeignetem Material gemäß DIN 18300 
         (VOB/C – Erdarbeiten) wieder zu verfüllen.

    ...Fortsetzung
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 Abschließend ist eine vollständige DokumentaƟon des 
   Rückbaus zu erstellen, einschließlich aller 
   Entsorgungsnachweise. Grundlage für die Ausführung bilden 
   unter anderem folgende technische Regelwerke: VOB Teil C 
             (ATV DIN 18300, DIN 18381 ff.), DIN 1999-100, DIN EN 
         858-1/-2, AwSV, TRGS 520/521 sowie die jeweils gülƟgen 
  VorschriŌen der kommunalen Entwässerungssatzung.

              Lage :   S01 westlichvon 51/47 auf    dem 
          Areal der  ehem. Zollernalb-
       Kaserne

        1,000 psch  .........................
    

      3.7.50. Rückbau Gebäude 47 soƟert nach Material
      KompleƩ-Rückbau und sortenreine Trennung Geb. 47: 
    Gärtnerei , dabei anfallende Baumaterialien nach Materialfrak-
                Ɵonen (z. B. Beton, Ziegel, Holz, Metall) sortenrein zu trennen; 
 getrennte Materialien zwischenzeitlich auf dem zugewiesenem 
            Platz im Baufeld (Geb. 23 - südöstlich) lagern zur späteren 
   Wiederverwendung, sofern technisch und schadstoffrechtlich 
    zulässig;    Entsorgung wenn erforderlich inkl. 
    Deponiegebühren wird gesondert vergütet über Pos. 3 - 
  Entsorgungsleistungen.

   Das Gärtnereigebäude wurde im Jahr 1983 errichtet und 
  besteht aus zwei Gebäudeteilen:
   Ein Teil verfügt über ein SaƩeldach, der andere über ein 
   Flachdach. Beide Gebäudeteile sind mit Fensteröffnungen 
    sowie Tür- und Toröffnungen ausgestaƩet.
  Das Gebäude ist beheizbar und verfügt über einen Heiztank. 
 Zusätzlich sind mehrere elektrisch betriebene Rolltore 
    vorhanden. Neben den Garagen befindet sich ein Waschplatz, 
 der an einen Schlammfang mit Benzinabscheider 
    angeschlossen ist. (wird gesondert vergütet=

          Demontage inkl. Dach, einschl. TragkonstrukƟon, Wänden, 
       Bekleidungen, Dämmungen, Fundamente und in/an den 
     Wänden, Decken und Böden verbliebener Elektro- und 
            Haustechnik-Ausrüstung, Fenster, Tore/Türen, Geländer, 

    ...Fortsetzung
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  SchriŌzüge an der Fassade und dgl.
    Inkl. VorsorƟerung des Abbruchmaterials auf der Baustelle, 
   Transport, Laden und fachgerechter Entsorgung der 
   Abbruchmassen (Entsorgungsnachweise sind der 
  Bauüberwachung vorzulegen).
   Evtl. erforderliche Freischachtung von Fundamenten ist mit 
  einzurechnen.
   Evtl. Abdichtungen an den Fundamenten müssen enƞernt 
  werden und sind in die EPs mit einzukalkulieren.
 Entstehende Baugrube ist bis zur OK Gelände fachgerecht zu 
     verfüllen. Verfüllmaterial ist gem. den Anforderungen der DIN 
       18300 (Erdarbeiten) sowie den Empfehlungen der ZTV E-StB 
   auszuwählen und einzubauen. Materialwahl und Ausführung 
    erfolgen in AbsƟmmung mit der Bauleitung bzw. dem AG.

    Art des Gebäudes:                       Gärtnerei

          Abmessungen:                       ca. 45,00 x 10,00 m

     Anzahl der Geschosse:                1-geschossig
        Gebäudehöhe:            ca. 4,00  m
  
    Art der KonstrukƟon: Massivbauweise

      Dach:   SaƩeldach mit Ziegeldeckung, 
       Flachdach mit 
        Trapezblechdeckung, 
       UnterkonstrukƟon besteht aus 
        einer KombinaƟon von Holz- 
       und Stahlträgern

     Außenwände:  KombinaƟon aus Betonsteine 
       und Mauerziegel inkl 
        Putzoberfläche, 
       Holzverschalung giebelständig

           Innenwände:             KombinaƟon aus Betonsteine              
                                                         und Mauerwerk

              Böden:              Betonestrich inkl. Auĩau                                              
    ...Fortsetzung
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       Innentüren:             Holz-/Stahlblechtüren

          Aussentüren:            Rolltore und Alu-Rahmentür/      
                  Stahlblechtüren, Holztüren

     Fenster:             Aluminiumrahmen 

       AbbruchƟefe:            ca. 50,0 cm unter Fundament

  SonsƟges: 
   Der Betonsockel westlich von Gebäude 47 ist ebenfalls 
  zurückzubauen.
 Die dabei entstehende Baugrube ist bis zur Geländeoberkante 
  fachgerecht zu verfüllen.
   Das Verfüllmaterial muss den Anforderungen der DIN 18300 
      (Erdarbeiten) und den Empfehlungen der ZTV E-StB 
  entsprechen.
 Materialwahl und Einbau erfolgen in AbsƟmmung mit der 
    Bauleitung bzw. dem AuŌraggeber.

    Ausführung erschüƩerungsarm DIN 4150 und staubarm, 
        zulässige FeinstaubkonzentraƟon max. 6mg/m³.

   Rückbau  schadstoŏechnisch begleiten, vorhandene 
     Materialien sind auf Schadstoffe wie PCB, KMF, PAK und Asbest 
 zu untersuchen und entsprechend den geltenden VorschriŌen 
             (z. B. DepV, LAGA M20) zu entsorgen. (wird gesondert 
  vergütet) 

      Abrechnungseinheit: m³ umbauter Raum

      Lage :  51/47  auf dem 
         Areal der ehem. Zollernalb-Kaserne

    ...Fortsetzung
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          1.300,000 m³ ......................... .........................
    

   MEHRAUFWAND RÜCKBAU UND LAGERUNG
   Die befesƟgten Flächen rund um Gebäude 47 bestehen aus 
   teerhalƟgen Schwarzdecken, die auf eine Belastung mit 
     polyzyklischen aromaƟschen Kohlenwasserstoffen (PAK) in 
     Deck- und Tragschicht schließen lassen. Zusätzlich befindet sich 
 neben den Garagen ein Waschplatz mit angeschlossenem 
   Benzinabscheider. Beide Gegebenheiten lassen eine 
   SchadstoĪelastung angrenzender Bauteile – insbesondere 
       von Fundamenten, Bodenauĩauten, Innenwänden, Decken 
     sowie Tür- und Fensteranschlüssen – als wahrscheinlich 
  erscheinen.

 Daraus ergibt sich ein erhöhter Aufwand beim Rückbau dieser 
   Bauteile. Neben der orienƟerenden Untersuchung durch eine 
   Fachfirma sind die getrennte Erfassung, die fachgerechte 
 Demontage und die Entsorgung kontaminierter Materialien 
   erforderlich. Die Ausführung hat gemäß den geltenden 
      Umwelt-, Arbeitsschutz- und EntsorgungsvorschriŌen sowie 
            den technischen Regelwerken (u. a. TRGS 520/521, AwSV, DIN 
           1999-100, DIN EN 858, VOB/C) zu erfolgen.

 Der Leistungsumfang umfasst für alle nachfolgenden 
  PosiƟonen:

  · die getrennte Erfassung und DokumentaƟon der 
 betroffenen Bauteile

  · die orienƟerende Untersuchung auf Schadstoffe durch eine 
 Fachfirma

  ·  die fachgerechte Demontage und Entsorgung 
 kontaminierter Wandmaterialien gemäß den Vorgaben der 
   TRGS 520/521 und der AwSV

  · die AbsƟmmung der Maßnahmen mit der zuständigen 
   Bauleitung und ggf. den Behörden

    · sowie die Einhaltung aller relevanten Umwelt-, 
    ...Fortsetzung
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    Arbeitsschutz- und EntsorgungsvorschriŌen.

 Die Ausführung erfolgt unter BerücksichƟgung der technischen 
        Regelwerke, insbesondere der DIN 1999-100, DIN EN 858, 
    VOB/C sowie der kommunalen Entwässerungssatzung. 

    

    3.7.60. Mehraufwand für den Rückbau der Außenwände
 Zusätzlicher Aufwand für den fachgerechten Rückbau der 
 AußenwandkonstrukƟon gemäß den in den Vorbemerkungen 
 beschriebenen Gegebenheiten sowie dem dort aufgeführten 
   Leistungsumfang. BerücksichƟgt werden insbesondere 
 erschwerte Bedingungen durch schadstoĪelastete 
            Materialien (z. B. Asbest, PAK), komplexe Wandauĩauten und 
 erschwerte Demontage infolge der Bauweise und 
   MaterialkombinaƟonen. Abgerechnet wird ausschließlich der 
 über die reguläre Rückbauleistung hinausgehende 
      Mehraufwand inkl. das Zerlegen bei Erfordernis, Transport und 
 Verladung der  getrennten Materialien zwischenzeitlich auf 
        dem zugewiesenem Platz im Baufeld (Geb. 23 - südöstlich).

          300,000 m2 ......................... .........................
    

    3.7.70. Mehraufwand für den Rückbau der Innenwände

    wie zuvor beschrieben, jedoch: 

 Zusätzlicher Aufwand für den fachgerechten Rückbau der 
 Innenwände

          50,000 m2 ......................... .........................
    

    3.7.80. Mehraufwand für den Rückbau der Bodenauĩauten

    wie zuvor beschrieben, jedoch: 

    ...Fortsetzung
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 Zusätzlicher Aufwand für den fachgerechten Rückbau der 
 Bodenauĩauten

          350,000 m2 ......................... .........................
    

    3.7.90. Mehraufwand für den Rückbau der DachkonstrukƟon

    wie zuvor beschrieben, jedoch: 

 Zusätzlicher Aufwand für den fachgerechten Rückbau der 
 DachkonstrukƟon

          350,000 m2 ......................... .........................
    

      3.7.100. Mehraufwand für den Rückbau von Tür- und Fensteröffnungen

    wie zuvor beschrieben, jedoch: 

 Zusätzlicher Aufwand für den fachgerechten Rückbau der Tür 
   -& Fensteröffnungen

         7,000 St ......................... .........................
    

    3.7.101. Mehraufwand für den Rückbau der Fundamente

    wie zuvor beschrieben, jedoch: 

 Zusätzlicher Aufwand für den fachgerechten Rückbau der 
 Fundamente

          70,000 m³ ......................... .........................
    

    3.7.102. Mehraufwand für den Rückbau der Tanks
    wie zuvor beschrieben, jedoch: 

 Zusätzlicher Aufwand für den fachgerechten Rückbau der Tanks

         1,000 St ......................... .........................
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         3.8. Geb. 47a: Lager Gärtnerei

    3.8.10. Entrümpelung Gebäude von ResƟnventar
 Entrümpelung des Gebäudes von ResƟnventar bestehend aus 
         z.B.: Stahlbauteilen, Möbel, GerätschaŌen und sonsƟgem 
  Sperrmüll etc.
       einschl. Trennen, Zerlegen bei Erfordernis, Transport und 
 Verladung der getrennten Materialien zwischenzeitlich auf 
        dem zugewiesenem Platz im Baufeld (Geb. 23 - südöstlich).

          Kubatur:   ca. 25,00 x 5,00 m

        1,000 psch  .........................
    

      3.8.20. Abbruch Elt.-Einrichtungsgegenstände
 Abbruch elektrotechnischer Einrichtungsgegenstände innen 
    und außen bestehend aus z.B.:

      · Lampen und deren LeuchtmiƩel, einschl. Verkabelung und 
   Schalter jegl. Art

  · Schaltschränken
  · Leuchten im Außenbereich
  · Brüstungskanäle
  · Notstromversorgung

   alle Anlagen kompleƩ einschl. der dazugehörigen Armaturen 
  und Anschlussleitungen im Gebäude ;
       einschl. Trennen, Zerlegen bei Erfordernis, Transport und 
 Verladung der  getrennten Materialien zwischenzeitlich auf 
        dem zugewiesenem Platz im Baufeld (Geb. 23 - südöstlich).

          Kubatur:   ca. 25,00 x 5,00 m

    ...Fortsetzung
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        1,000 psch  .........................
    

       3.8.30. Rückbau Benzinabscheider, LSA02
  Der vorhandene Großbenzinabscheider mit Schlammfang, 
 Schlammbecken und den zugehörigen Leitungen ist vollständig 
  zurückzubauen. 
 Vor Beginn der Rückbauarbeiten ist eine orienƟerende 
   Untersuchung des Abscheiders durchzuführen, um den 
      aktuellen Zustand (Füllstand, Reinigungsstatus, 
     SchadstoĪelastung) zu dokumenƟeren. Die Ergebnisse sind 
  der Bauleitung vorzulegen. 
 Die Entleerung und fachgerechte Entsorgung der Inhalte 
        (Wasser, Schlamm, Rückstände)  gem den Anforderungen der 
       Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) sowie den Vorgaben der 
     TRwS 781 (Technische Regel wassergefährdende Stoffe – 
  Abscheideranlagen für Leichƞlüssigkeiten). 

     Anschließend sind der Abscheider, der Schlammfang, das 
 Schlammbecken sowie alle zugehörigen Leitungen vollständig 
      auszubauen. Inkl. Fundamente und BetonplaƩen.
    Baugrube bzw. Hohlräume sind mit geeignetem, 
 verdichtbarem Material zu verfüllen und fachgerecht zu 
   verdichten. Nachweise über die ordnungsgemäße Entsorgung 
  und den Rückbau sind vorzulegen.

            Fassungsvermögen:  ca. 3.000 l/ 3m³

          Lage :   LSA 02 südlich von 51/47a auf 
        dem Areal der  ehem. 
         Zollernalb-Kaserne

        1,000 psch  .........................
    

      3.8.40. Rückbau Gebäude 47a soƟert nach Material
        KompleƩ-Rückbau und sortenreine Trennung Geb. 47a: Lager 
   Gärtnerei , dabei anfallende Baumaterialien nach Materialfrak

    ...Fortsetzung
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                Ɵonen (z. B. Beton, Ziegel, Holz, Metall) sortenrein zu trennen; 
 getrennte Materialien zwischenzeitlich auf dem zugewiesenem 
            Platz im Baufeld (Geb. 23 - südöstlich) lagern zur späteren 
   Wiederverwendung, sofern technisch und schadstoffrechtlich 
     zulässig;  Entsorgung wenn erforderlich inkl. Deponiegebühren 
      wird gesondert vergütet über Pos. 3 - Entsorgungsleistungen.

  Das Lagergebäude der Gärtnerei ist ein langgestreckter, 
   eingeschossiger Baukörper mit flach geneigtem SaƩeldach. Die 
 Fassade ist durch mehrere großformaƟge Toröffnungen 
     gegliedert, die mit Holztüren verschlossen sind. Die 
  Außenwände bestehen aus massivem Wandmaterial,  
    Mauerwerk. Seitlich angrenzend befinden sich zwei Bereiche, 
  die mit Maschendrahtzaun eingefriedet sind.

          Demontage inkl. Dach, einschl. TragkonstrukƟon, Wänden, 
       Bekleidungen, Dämmungen, Fundamente und in/an den 
     Wänden, Decken und Böden verbliebener Elektro- und 
            Haustechnik-Ausrüstung, Fenster, Tore/Türen, Geländer, 
  SchriŌzüge an der Fassade und dgl.
    Inkl. VorsorƟerung des Abbruchmaterials auf der Baustelle, 
   Transport, Laden und fachgerechter Entsorgung der 
   Abbruchmassen (Entsorgungsnachweise sind der 
  Bauüberwachung vorzulegen).
   Evtl. erforderliche Freischachtung von Fundamenten ist mit 
  einzurechnen.
   Evtl. Abdichtungen und weitere Schichten an den 
 Fundamenten müssen enƞernt werden und sind in die EPs mit 
  einzukalkulieren.
   Entstehende Baugrube inkl. Freiflächen sind bis zur OK Gelände 
     fachgerecht zu verfüllen. Verfüllmaterial ist gem. den 
      Anforderungen der DIN 18300 (Erdarbeiten) sowie den 
    Empfehlungen der ZTV E-StB auszuwählen und einzubauen. 
 Materialwahl und Ausführung erfolgen in AbsƟmmung mit der 
    Bauleitung bzw. dem AG.

    Art des Gebäudes:          Lager Gärtnerei

         Abmessungen:  ca. 25,00 x 5,00 m
    ...Fortsetzung
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      Anzahl der Geschosse: 1-geschossig
        Gebäudehöhe:  ca. 2,5 m

    Art der KonstrukƟon: Massivbauweise

     Dach:   SaƩeldach mit HolzunterkonstrukƟon 
     und Metallverkleidung

    Außenwände: Mauerwerk

    Innenwände:  aus unverputzten Betonblöcken

     Böden:  Beton

    Außentüren: großformaƟge Holztüreöffnungen

      Außenfenster: rechteckige, schmale Fenster 
     oberhalb der Türöffnungen
  
       AbbruchƟefe: ca. 50,0 cm unter Fundament

    Ausführung erschüƩerungsarm DIN 4150 und staubarm, 
        zulässige FeinstaubkonzentraƟon max. 6mg/m³.

   Rückbau  schadstoŏechnisch begleiten, vorhandene 
     Materialien sind auf Schadstoffe wie PCB, KMF, PAK und Asbest 
 zu untersuchen und entsprechend den geltenden VorschriŌen 
            (z. B. DepV, LAGA M20) zu entsorgen.

       Abrechnungseinheit: m³ umbauter Raum,
    
        Lage :  51/47a,  auf dem Areal der 
         ehem. Zollernalb-Kaserne

    ...Fortsetzung
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          500,000 m³ ......................... .........................
    

   MEHRAUFWAND RÜCKBAU UND LAGERUNG
   Im Gebäude 47a sowie im eingefriedeten Bereich südlich des 
   Gebäudes, in dem sich eine Großbenzinabscheideranlage 
   befindet, ist  mit dem Vorhandensein schadstoĪelasteter 
   Materialien und kontaminierter Böden zu rechnen. Besonders 
 im Bereich des Oberbodens und rund um die Abscheideranlage 
 sind erhöhte Gehalte an Ölresten  sowie Rückstände von 
  Leichƞlüssigkeiten zu erwarten.

 Daraus ergibt sich ein erhöhter Aufwand beim Rückbau dieser 
   Bauteile. Neben der orienƟerenden Untersuchung durch eine 
   Fachfirma sind die getrennte Erfassung, die fachgerechte 
 Demontage und die Entsorgung kontaminierter Materialien 
   erforderlich. Die Ausführung hat gemäß den geltenden 
      Umwelt-, Arbeitsschutz- und EntsorgungsvorschriŌen sowie 
            den technischen Regelwerken (u. a. TRGS 520/521, AwSV, DIN 
           1999-100, DIN EN 858, VOB/C) zu erfolgen.

 Der Leistungsumfang umfasst für alle nachfolgenden 
  PosiƟonen:

  · die getrennte Erfassung und DokumentaƟon der 
 betroffenen  Bauteile

  · die orienƟerende Untersuchung auf Schadstoffe durch eine 
 Fachfirma

  ·  die fachgerechte Demontage und Entsorgung 
 kontaminierter Wandmaterialien gemäß den Vorgaben der 
   TRGS 520/521 und der AwSV

       · TRGS 505 "Blei" und BBodSchV
  · die AbsƟmmung der Maßnahmen mit der zuständigen 

   Bauleitung und ggf. den Behörden
    · sowie die Einhaltung aller relevanten Umwelt-, 

    Arbeitsschutz- und EntsorgungsvorschriŌen.

 Die Ausführung erfolgt unter BerücksichƟgung der technischen 
    ...Fortsetzung
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        Regelwerke, insbesondere der DIN 1999-100, DIN EN 858, 
    VOB/C sowie der kommunalen Entwässerungssatzung. 

    

    3.8.50. Mehraufwand für den Rückbau der Außenwände
 Zusätzlicher Aufwand für den fachgerechten Rückbau der 
 AußenwandkonstrukƟon gemäß den in den Vorbemerkungen 
 beschriebenen Gegebenheiten sowie dem dort aufgeführten 
   Leistungsumfang. BerücksichƟgt werden insbesondere 
 erschwerte Bedingungen durch schadstoĪelastete 
            Materialien (z. B. Asbest, PAK), komplexe Wandauĩauten und 
 erschwerte Demontage infolge der Bauweise und 
   MaterialkombinaƟonen. Abgerechnet wird ausschließlich der 
 über die reguläre Rückbauleistung hinausgehende 
      Mehraufwand inkl. das Zerlegen bei Erfordernis, Transport und 
 Verladung der  getrennten Materialien zwischenzeitlich auf 
        dem zugewiesenem Platz im Baufeld (Geb. 23 - südöstlich).

          250,000 m2 ......................... .........................
    

     3.8.60. *** BedarfsposiƟon ohne GB
   Mehraufwand für den Rückbau der Innenwände

    wie zuvor beschrieben, jedoch: 

 Zusätzlicher Aufwand für den fachgerechten Rückbau der 
 Innenwände

             30,000 m2 ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    3.8.70. Mehraufwand für den Rückbau der Bodenauĩauten
    wie zuvor beschrieben, jedoch: 

 Zusätzlicher Aufwand für den fachgerechten Rückbau der 
 Bodenauĩauten

          700,000 m2 ......................... .........................
    

    3.8.80. Mehraufwand für den Rückbau der DachkonstrukƟon
    wie zuvor beschrieben, jedoch: 

    ...Fortsetzung
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 Zusätzlicher Aufwand für den fachgerechten Rückbau der 
 DachkonstrukƟon

          700,000 m2 ......................... .........................
    

      3.8.90. Mehraufwand für den Rückbau von Tür- und Fensteröffnungen
    wie zuvor beschrieben, jedoch: 

 Zusätzlicher Aufwand für den fachgerechten Rückbau der Tür 
   -& Fensteröffnungen

         10,000 St ......................... .........................
    

    3.8.100. Mehraufwand für den Rückbau der Fundamente
    wie zuvor beschrieben, jedoch: 

 Zusätzlicher Aufwand für den fachgerechten Rückbau der 
 Fundamente

          95,000 m³ ......................... .........................
    

    3.8.110. Mehraufwand für den Rückbau der Tanks
    wie zuvor beschrieben, jedoch: 

 Zusätzlicher Aufwand für den fachgerechten Rückbau der Tanks

         1,000 St ......................... .........................
    

    

              Summe 3.8. Geb. 47a: Lager Gärtnerei .........................

          Druckdatum:  17.10.2025  Seite: 186 von 235



 Leistungsverzeichnis

      Projekt: 001-18022 IIGP Zollernalb Abbruch
        LV: 2025_2026 Zollernarb Abbrucharbeiten
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

        3.9. Geb. 51: Albcasino MeßsteƩen

    3.9.10. Entrümpelung Gebäude von ResƟnventar
 Entrümpelung des Gebäudes von ResƟnventar bestehend aus 
           z.B.: Stahlbauteilen, Möbel, GerätschaŌen, Küchenanlage und 
  sonsƟgem Sperrmüll etc.
       einschl. Trennen, Zerlegen bei Erfordernis, Transport und 
 Verladung der getrennten Materialien zwischenzeitlich auf 
        dem zugewiesenem Platz im Baufeld (Geb. 23 - südöstlich).

          Kubatur:   ca. 40,00 x 30,00 m
    

        1,000 psch  .........................
    

      3.9.20. Demontage sanitär-/heizungstechnischer Einrichtungsgegenstände
   Demontage von sanitär- und heizungstechnischer 
    Einrichtungsgegenständen, sonst wie vor beschrieben, 
       einschl. Trennen, Zerlegen bei Erfordernis, Transport und 
 Verladung der  getrennten Materialien zwischenzeitlich auf 
        dem zugewiesenem Platz im Baufeld (Geb. 23 - südöstlich).

          Kubatur:   ca. 40,00 x 30,00 m

        1,000 psch  .........................
    

      3.9.30. Abbruch Elt.-Einrichtungsgegenstände
 Abbruch elektrotechnischer Einrichtungsgegenstände 
    bestehend aus z.B.:

      · Lampen und deren LeuchtmiƩel, einschl. Verkabelung und 
   Schalter jegl. Art

  · Schaltschränken
    ...Fortsetzung
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   alle Anlagen kompleƩ einschl. der dazugehörigen Armaturen 
  und Anschlussleitungen im Gebäude;
       einschl. Trennen, Zerlegen bei Erfordernis, Transport und 
 Verladung der  getrennten Materialien zwischenzeitlich auf 
        dem zugewiesenem Platz im Baufeld (Geb. 23 - südöstlich)

          Kubatur:   ca. 40,00 x 30,00 m

        1,000 psch  .........................
    

      3.9.40. Rückbau Palme inkl. Wurzel
 Rückbau einer Palme einschließlich vollständiger Enƞernung 
  des Wurzelstocks sowie fachgerechter Entsorgung.
   Die Leistung umfasst das kontrollierte Fällen der Palme, das 
 Ausgraben und Enƞernen des Wurzelwerks sowie den 
  Abtransport und die Entsorgung aller Pflanzenreste.

         2,000 St ......................... .........................
    

      3.9.50. Rückbau Gebäude 51 soƟert nach Material
      KompleƩ-Rückbau und sortenreine Trennung Geb. 51: 
   Albcasino MeßsteƩen , dabei anfallende Baumaterialien nach 
               MaterialfrakƟonen (z. B. Beton, Ziegel, Holz, Metall) sortenrein 
   zu trennen; getrennte Materialien zwischenzeitlich auf dem 
           zugewiesenem Platz im Baufeld (Geb. 23 - südöstlich) lagern 
   zur späteren Wiederverwendung, sofern technisch und 
   schadstoffrechtlich zulässig;  Entsorgung wenn erforderlich 
      inkl. Deponiegebühren wird gesondert vergütet über Pos. 3 - 
  Entsorgungsleistungen.

   Das Casinogebäude wurde im Jahr 1972 in Leichtbauweise 
   errichtet und besteht aus asbesthalƟgen Materialien. Die 
 Gebäudestruktur ist stark verwinkelt und weist eine komplexe 
   Geometrie auf. Im zentralen Bereich befindet sich eine 
   transparente Überdachung mit Dachfenstern, unter der zwei 

    ...Fortsetzung
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  Palmen integriert sind.

          Demontage inkl. Dach , einschl. TragkonstrukƟon, Wänden, 
       Bekleidungen, Dämmungen, Fundamente und in/an den 
     Wänden, Decken und Böden verbliebener Elektro- und 
            Haustechnik-Ausrüstung, Fenster, Tore/Türen, Geländer, 
  SchriŌzüge an der Fassade und dgl.
    Inkl. VorsorƟerung des Abbruchmaterials auf der Baustelle, 
   Transport, Laden und fachgerechter Entsorgung der 
   Abbruchmassen (Entsorgungsnachweise sind der 
  Bauüberwachung vorzulegen).
   Evtl. erforderliche Freischachtung von Fundamenten ist mit 
  einzurechnen.
   Evtl. Abdichtungen an den Fundamenten müssen enƞernt 
  werden und sind in die EPs mit einzukalkulieren.
 Entstehende Baugrube ist bis zur OK Gelände fachgerecht zu 
     verfüllen. Verfüllmaterial ist gem. den Anforderungen der DIN 
       18300 (Erdarbeiten) sowie den Empfehlungen der ZTV E-StB 
   auszuwählen und einzubauen. Materialwahl und Ausführung 
    erfolgen in AbsƟmmung mit der Bauleitung bzw. dem AG.
    Inkl. Abrruch und Verfüllung des Freiraums. 
    Inkl. Rückbau Einfriedung angrenzend am Gebäude.

    Art des Gebäudes:                       Albcasino MeßsƩen

          Abmessungen:                       ca. 40,00 x 30,00 m

     Anzahl der Geschosse:                1-geschossig
        Gebäudehöhe:            ca. 4,00  m
  
    Art der KonstrukƟon: Leichtbauweise aus Holz

       Dach:   Flachdach mit KiesschüƩung, 
       Deckenrand mit Holzbohlen 
       verkleidet

      Decke:   gelochte AkusƟkpaneele, 
       GipskartonplaƩen

      Außenwände:  HolzfaserplaƩen inkl. 
    ...Fortsetzung
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       Außenputz

     Innenwände:   Trockenbauwand mit 
        Holzverkleidung, 
       Glastrennwand mit 
        Kippfenster, 
       Holzschiebemodule

        Boden:   Erstrichboden mit Beläge wie           
               Fliesen, Vinyl, ParkeƩ                                   

                Innentüren:   Holz-/Stahlblechtüren mit Glas-                                                        
       ausschnite
    
           Aussentüren:  Alu-Rahmentür/      
                   Stahlblechtüren

      Fenster:             Aluminiumrahmen 

  Freiraum:
   gepflasterten Gehweg, Zugang über eine Rampe aus 
   GiƩerroste, VegetaƟon wächst rund um den Eingangsbereich

        AbbruchƟefe:            ca. 50,0 cm unter Fundament

    Ausführung erschüƩerungsarm DIN 4150 und staubarm, 
        zulässige FeinstaubkonzentraƟon max. 6mg/m³.

   Rückbau  schadstoŏechnisch begleiten, vorhandene 
     Materialien sind auf Schadstoffe wie PCB, KMF, PAK und Asbest 
 zu untersuchen und entsprechend den geltenden VorschriŌen 
             (z. B. DepV, LAGA M20) zu entsorgen. (wird gesondert 
  vergütet) 

      Abrechnungseinheit: m³ umbauter Raum

      Lage :  51/51  auf dem 
         Areal der ehem. Zollernalb-Kaserne

    ...Fortsetzung
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          4.200,000 m³ ......................... .........................
    

   MEHRAUFWAND RÜCKBAU UND LAGERUNG
   Im Gebäude 51 ist mit dem Vorhandensein 
   schadstoĪelasteter Materialien zu rechnen. Die 
   DachkonstrukƟon weist vermutlich PAK-halƟge 
 FeuchƟgkeitssperren sowie eine Dämmung aus KMF oder 
   Styropor auf. Teilbereiche der Dachüberstände bestehen 
   nachweislich aus Asbest; unter den Holzverkleidungen kann 
   ebenfalls asbesthalƟges Material vorhanden sein. Die 
   Kühlräume sind mit Dämmstoffen versehen, bei denen es sich 
   vermutlich um Styropor oder Teerkork handelt. Die 
   Bodenflächen sind teils mit verklebtem ParkeƩ, teils mit 
   Steinfliesen ausgestaƩet. Der Einsatz teerhalƟger Kleber ist 
  wahrscheinlich. 

 Daraus ergibt sich ein erhöhter Aufwand beim Rückbau dieser 
   Bauteile. Neben der orienƟerenden Untersuchung durch eine 
   Fachfirma sind die getrennte Erfassung, die fachgerechte 
 Demontage und die Entsorgung kontaminierter Materialien 
   erforderlich. Die Ausführung hat gemäß den geltenden 
      Umwelt-, Arbeitsschutz- und EntsorgungsvorschriŌen sowie 
            den technischen Regelwerken (u. a. TRGS 520/521, AwSV, DIN 
           1999-100, DIN EN 858, VOB/C) zu erfolgen.

 Der Leistungsumfang umfasst für alle nachfolgenden 
  PosiƟonen:

  · die getrennte Erfassung und DokumentaƟon der 
 betroffenen Bauteile

  · die orienƟerende Untersuchung auf Schadstoffe durch eine 
 Fachfirma

  ·  die fachgerechte Demontage und Entsorgung 
    ...Fortsetzung
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 kontaminierter Wandmaterialien gemäß den Vorgaben der 
   TRGS 520/521 und der AwSV

  · die AbsƟmmung der Maßnahmen mit der zuständigen 
   Bauleitung und ggf. den Behörden

    · sowie die Einhaltung aller relevanten Umwelt-, 
    Arbeitsschutz- und EntsorgungsvorschriŌen.

 Die Ausführung erfolgt unter BerücksichƟgung der technischen 
        Regelwerke, insbesondere der DIN 1999-100, DIN EN 858, 
    VOB/C sowie der kommunalen Entwässerungssatzung. 

    

    3.9.60. Mehraufwand für den Rückbau der Außenwände
 Zusätzlicher Aufwand für den fachgerechten Rückbau der 
 AußenwandkonstrukƟon gemäß den in den Vorbemerkungen 
 beschriebenen Gegebenheiten sowie dem dort aufgeführten 
   Leistungsumfang. BerücksichƟgt werden insbesondere 
 erschwerte Bedingungen durch schadstoĪelastete 
            Materialien (z. B. Asbest, PAK), komplexe Wandauĩauten und 
 erschwerte Demontage infolge der Bauweise und 
   MaterialkombinaƟonen. Abgerechnet wird ausschließlich der 
 über die reguläre Rückbauleistung hinausgehende 
      Mehraufwand inkl. das Zerlegen bei Erfordernis, Transport und 
 Verladung der  getrennten Materialien zwischenzeitlich auf 
        dem zugewiesenem Platz im Baufeld (Geb. 23 - südöstlich).

          350,000 m2 ......................... .........................
    

    3.9.70. Mehraufwand für den Rückbau der Innenwände

    wie zuvor beschrieben, jedoch: 

 Zusätzlicher Aufwand für den fachgerechten Rückbau der 
 Innenwände

          550,000 m2 ......................... .........................
    

    3.9.80. Mehraufwand für den Rückbau der Bodenauĩauten

    ...Fortsetzung
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    wie zuvor beschrieben, jedoch: 

 Zusätzlicher Aufwand für den fachgerechten Rückbau der 
 Bodenauĩauten

          1.250,000 m2 ......................... .........................
    

    3.9.90. Mehraufwand für den Rückbau der DachkonstrukƟon

    wie zuvor beschrieben, jedoch: 

 Zusätzlicher Aufwand für den fachgerechten Rückbau der 
 DachkonstrukƟon

          1.250,000 m2 ......................... .........................
    

      3.9.100. Mehraufwand für den Rückbau von Tür- und Fensteröffnungen

    wie zuvor beschrieben, jedoch: 

 Zusätzlicher Aufwand für den fachgerechten Rückbau der Tür 
   -& Fensteröffnungen

         25,000 St ......................... .........................
    

    3.9.110. Mehraufwand für den Rückbau der Fundamente

    wie zuvor beschrieben, jedoch: 

 Zusätzlicher Aufwand für den fachgerechten Rückbau der 
 Fundamente

          150,000 m³ ......................... .........................
    

    

             Summe 3.9. Geb. 51: Albcasino MeßsteƩen .........................
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         3.10. Geb. 27 c und d: Betriebstofflager

    3.10.10. Entrümpelung Gebäude von ResƟnventar
 Entrümpelung des Gebäudes von ResƟnventar bestehend aus 
           z.B.: Stahlbauteilen, Sitzbänke, Möbel, Spielgeräte und 
  sonsƟgem Sperrmüll etc.
       einschl. Trennen, Zerlegen bei Erfordernis, Transport und 
 Verladung der getrennten Materialien zwischenzeitlich auf 
        dem zugewiesenem Platz im Baufeld (Geb. 23 - südöstlich).

          Kubatur:    je  Lager ca. 10,00 x 7,00 m

        1,000 psch  .........................
    

      3.10.20. Rückbau Gebäude 27 c und d soƟert nach Material
      KompleƩ-Rückbau und sortenreine Trennung des Geb. 27 c 
     und d: Betriebstofflager, dabei anfallende Baumaterialien nach 
               MaterialfrakƟonen (z. B. Beton, Ziegel, Holz, Metall) sortenrein 
   zu trennen; getrennte Materialien zwischenzeitlich auf dem 
           zugewiesenem Platz im Baufeld (Geb. 23 - südöstlich) lagern 
   zur späteren Wiederverwendung, sofern technisch und 
   schadstoffrechtlich zulässig;  Entsorgung wenn erforderlich 
      inkl. Deponiegebühren wird gesondert vergütet über Pos. 3 - 
  Entsorgungsleistungen.

     Das Betriebsstofflager wurde ca. im Jahr 1963 errichtet und als 
 freistehenden Kleinbaukörper in StahltärgerkonstrukƟon  
   ausgeführt. Zum Schutz des Grundwassers wurde eine 
     Betonwanne als Fuß- boden ausgebildet. Außerdem gibt es 
   einen Pumpenschacht. In den Gebäuden befinden sich keine 
    technischen Anlagen. Die Lagerhäuser ist nicht unterkellert. 

          Demontage inkl. Dach, einschl. TragkonstrukƟon, Wänden, 
       Bekleidungen, Dämmungen, Fundamente und in/an den 
     Wänden, Decken und Böden verbliebener Elektro- und 
            Haustechnik-Ausrüstung, Fenster, Tore/Türen, Geländer, 
  SchriŌzüge an der Fassade und dgl.

    ...Fortsetzung
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    Inkl. VorsorƟerung des Abbruchmaterials auf der Baustelle, 
   Transport, Laden und fachgerechter Entsorgung der 
   Abbruchmassen (Entsorgungsnachweise sind der 
  Bauüberwachung vorzulegen).
   Evtl. erforderliche Freischachtung von Fundamenten ist mit 
  einzurechnen.
   Evtl. Abdichtungen und weitere Schichten an den 
 Fundamenten müssen enƞernt werden und sind in die EPs mit 
  einzukalkulieren.
   Entstehende Baugrube inkl. Freiflächen sind bis zur OK Gelände 
     fachgerecht zu verfüllen. Verfüllmaterial ist gem. den 
      Anforderungen der DIN 18300 (Erdarbeiten) sowie den 
    Empfehlungen der ZTV E-StB auszuwählen und einzubauen. 
 Materialwahl und Ausführung erfolgen in AbsƟmmung mit der 
    Bauleitung bzw. dem AG.

    Art des Gebäudes:           Betriebsstofflager

         Abmessungen: je  Lager ca. 10,00 x 7,00 m
    

      Anzahl der Geschosse: 1-geschossig
        Gebäudehöhe:  ca. 3 m

    Art der KonstrukƟon: StahlträgerkonstrukƟon

     Dach:   StahlunterkonstrukƟon mit 
     Trapezblech als Verkleidung

      Außenwände: Trapezblech inkl. MetallgiƩer zum 
     Fundament und Dachkante hin

       Böden:  Stahlbeton inkl. Betonwanne

      Außentüren: Alu-/Stahlblechtür

       AbbruchƟefe: ca. 50,0 cm unter Fundament

    Ausführung erschüƩerungsarm DIN 4150 und staubarm, 
    ...Fortsetzung
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        zulässige FeinstaubkonzentraƟon max. 6mg/m³.

   Rückbau  schadstoŏechnisch begleiten, vorhandene 
     Materialien sind auf Schadstoffe wie PCB, KMF, PAK und Asbest 
 zu untersuchen und entsprechend den geltenden VorschriŌen 
            (z. B. DepV, LAGA M20) zu entsorgen.

       Abrechnungseinheit: m³ umbauter Raum,
          je Lager ca. 215 m³

      Lage :  51/27 c und d  auf dem Areal der 
         ehem. Zollernalb-Kaserne

          180,000 m³ ......................... .........................
    

   MEHRAUFWAND RÜCKBAU UND LAGERUNG
      In den Betriebsstofflagern 27c und 27 d ist mit dem 
  Vorhandensein schadstoĪelasteter Materialien zu rechnen. 
   Da in dem Gebäude früher Kanister gelagert wurden, besteht 
 insbesondere im Bereich der Bodenflächen und WandplaƩen 
 ein erhöhtes Risiko für das Vorhandensein asbesthalƟger 
     Materialien. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im 
 Zuge der früheren Nutzung asbesthalƟge Baustoffe verbaut 
  oder durch die Lagerung kontaminiert wurden.

 Daraus ergibt sich ein erhöhter Aufwand beim Rückbau dieser 
   Bauteile. Neben der orienƟerenden Untersuchung durch eine 
   Fachfirma sind die getrennte Erfassung, die fachgerechte 
 Demontage und die Entsorgung kontaminierter Materialien 
   erforderlich. Die Ausführung hat gemäß den geltenden 
      Umwelt-, Arbeitsschutz- und EntsorgungsvorschriŌen sowie 
            den technischen Regelwerken (u. a. TRGS 520/521, AwSV, DIN 
           1999-100, DIN EN 858, VOB/C) zu erfolgen.

 Der Leistungsumfang umfasst für alle nachfolgenden 
    ...Fortsetzung
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  PosiƟonen:

  · die getrennte Erfassung und DokumentaƟon der 
 betroffenen  Bauteile

  · die orienƟerende Untersuchung auf Schadstoffe durch eine 
 Fachfirma

  ·  die fachgerechte Demontage und Entsorgung 
 kontaminierter Wandmaterialien gemäß den Vorgaben der 
   TRGS 520/521 und der AwSV

  · die AbsƟmmung der Maßnahmen mit der zuständigen 
   Bauleitung und ggf. den Behörden

    · sowie die Einhaltung aller relevanten Umwelt-, 
    Arbeitsschutz- und EntsorgungsvorschriŌen.

 Die Ausführung erfolgt unter BerücksichƟgung der technischen 
        Regelwerke, insbesondere der DIN 1999-100, DIN EN 858, 
    VOB/C sowie der kommunalen Entwässerungssatzung. 

    

    3.10.30. Mehraufwand für den Rückbau der Außenwände
 Zusätzlicher Aufwand für den fachgerechten Rückbau der 
 AußenwandkonstrukƟon gemäß den in den Vorbemerkungen 
 beschriebenen Gegebenheiten sowie dem dort aufgeführten 
   Leistungsumfang. BerücksichƟgt werden insbesondere 
 erschwerte Bedingungen durch schadstoĪelastete 
            Materialien (z. B. Asbest, PAK), komplexe Wandauĩauten und 
 erschwerte Demontage infolge der Bauweise und 
   MaterialkombinaƟonen. Abgerechnet wird ausschließlich der 
 über die reguläre Rückbauleistung hinausgehende 
      Mehraufwand inkl. das Zerlegen bei Erfordernis, Transport und 
 Verladung der  getrennten Materialien zwischenzeitlich auf 
        dem zugewiesenem Platz im Baufeld (Geb. 23 - südöstlich).

          300,000 m2 ......................... .........................
    

    3.10.40. Mehraufwand für den Rückbau der Bodenauĩauten

    wie zuvor beschrieben, jedoch: 
    ...Fortsetzung

          Druckdatum:  17.10.2025  Seite: 197 von 235



 Leistungsverzeichnis

      Projekt: 001-18022 IIGP Zollernalb Abbruch
        LV: 2025_2026 Zollernarb Abbrucharbeiten
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     
  Fortsetzung...

 Zusätzlicher Aufwand für den fachgerechten Rückbau der 
 Bodenauĩauten

          150,000 m2 ......................... .........................
    

    3.10.50. Mehraufwand für den Rückbau der DachkonstrukƟon

    wie zuvor beschrieben, jedoch: 

 Zusätzlicher Aufwand für den fachgerechten Rückbau der 
 DachkonstrukƟon

          150,000 m2 ......................... .........................
    

      3.10.60. Mehraufwand für den Rückbau von Tür- und Fensteröffnungen

    wie zuvor beschrieben, jedoch: 

 Zusätzlicher Aufwand für den fachgerechten Rückbau der Tür 
   -& Fensteröffnungen

         4,000 St ......................... .........................
    

    3.10.70. Mehraufwand für den Rückbau der Fundamente

    wie zuvor beschrieben, jedoch: 

 Zusätzlicher Aufwand für den fachgerechten Rückbau der 
 Fundamente

          110,000 m³ ......................... .........................
    

    

               Summe 3.10. Geb. 27 c und d: Betriebstoffla.. .........................
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          Summe 3. ABBRUCHARBEITEN UND LAGERUNG .. .........................
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    4. AUßENANLAGEN

       4.1. H01: HüƩe

        4.1.10. Entrümpelung Gebäude von ResƟnventar, inkl. Deponie
 Entrümpelung des Gebäudes von ResƟnventar bestehend aus 
         z.B.:Gartengeräte o.ä.  Transport und Verladung auf die 
    zugewiesene Ladefläche bzw. in den Container.

    Entsorgung wenn erforderlich inkl. Deponiegebühren.

          Kubatur:  ca. 7,00 x 7,00 m
    

    Abrechnung:           pauschal für Gebäude

        1,000 psch  .........................
    

          4.1.20. Abbruch Elt.-Einrichtungsgegenstände, inkl. Deponie
 Abbruch elektrotechnischer Einrichtungsgegenstände innen 
    und außen bestehend aus z.B.:

      · Lampen und deren LeuchtmiƩel, einschl. Verkabelung und 
   Schalter jegl. Art

  · Schaltschränken
  · Leuchten im Außenbereich
  · Brüstungskanäle

   alle Anlagen kompleƩ einschl. der dazugehörigen Armaturen 
 und Anschlussleitungen im Gebäude fachgerechte Entsorgung 
    und inkl. Deponiegebühren.

          Kubatur:   ca. 30,00 x 15,00 m

  SchroƩerlöse sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.

        1,000 psch  .........................
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    4.1.30. Rückbau HüƩe soƟert nach Material
         KompleƩ-Rückbau und sortenreine Trennung H01: HüƩe , da-
      bei anfallende Baumaterialien nach MaterialfrakƟonen (z. B. 
           Beton, Ziegel, Holz, Metall) sortenrein zu trennen; getrennte 
 Materialien zwischenzeitlich auf dem zugewiesenem Platz im 
            Baufeld (Geb. 23 - südöstlich) lagern zur späteren 
   Wiederverwendung, sofern technisch und schadstoffrechtlich 
    zulässig;   Entsorgung wenn erforderlich inkl. 
  Deponiegebühren.

   Die HüƩe ist ein eingeschossiger, rechteckiger Baukörper in 
    Massivholzbauweise, ausgeführt als BlockbohlenkonstrukƟon. 
 Die Außenwände bestehen aus horizontal geschichteten 
   Rundholzbohlen, die eine rusƟkale OpƟk und hohe Stabilität 
   bieten. Das Gebäude verfügt über ein einfaches Giebeldach mit 
    Metallblechdeckung. Eine Unterkellerung ist nicht vorhanden; 
 das Gebäude steht  auf einer einfachen FundamentplaƩe 
      /Punkƞundamenten. inkl. Rückbau der in den Außenanlagen 
  vorhandenen Betonfundamente.

          Demontage inkl. Dach, einschl. TragkonstrukƟon, Wänden, 
       Bekleidungen, Dämmungen, Fundamente und in/an den 
     Wänden, Decken und Böden verbliebener Elektro- und 
            Haustechnik-Ausrüstung, Fenster, Tore/Türen, Geländer, 
  SchriŌzüge an der Fassade und dgl.
    Inkl. VorsorƟerung des Abbruchmaterials auf der Baustelle, 
   Transport, Laden und fachgerechter Entsorgung der 
   Abbruchmassen (Entsorgungsnachweise sind der 
  Bauüberwachung vorzulegen).
   Evtl. erforderliche Freischachtung von Fundamenten ist mit 
  einzurechnen.
   Evtl. Abdichtungen an den Fundamenten müssen enƞernt 
  werden und sind in die EPs mit einzukalkulieren.
 Entstehende Baugrube ist bis zur OK Gelände fachgerecht zu 
     verfüllen. Verfüllmaterial ist gem. den Anforderungen der DIN 
       18300 (Erdarbeiten) sowie den Empfehlungen der ZTV E-StB 
   auszuwählen und einzubauen. Materialwahl und Ausführung 
    erfolgen in AbsƟmmung mit der Bauleitung bzw. dem AG.

    ...Fortsetzung
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  Fortsetzung...

    Art des Gebäudes:           HüƩe

        Abmessungen:            7,00 x 7,00 m
    
            Anzahl der Geschosse: 1-geschossig  (ca.5m Raumhöhe)

    Art der KonstrukƟon: Massivholzbauweise

     Dach:   Giebeldach mit Metallblechdeckung

    Außenwände: horizontal geschichtete 
     Rundholzbohlen

    Aussentüren: Holztür

        Fenster:  Aluminiumrahmen mit    
     Holzläden

       AbbruchƟefe: ca. 50,0 cm unter Fundament

    Ausführung erschüƩerungsarm DIN 4150 und staubarm, 
        zulässige FeinstaubkonzentraƟon max. 6mg/m³.

   Rückbau  schadstoŏechnisch begleiten, vorhandene 
     Materialien sind auf Schadstoffe wie PCB, KMF, PAK und Asbest 
 zu untersuchen und entsprechend den geltenden VorschriŌen 
             (z. B. DepV, LAGA M20) zu entsorgen. (wird gesondert 
  vergütet) 

      Abrechnungseinheit: m³ umbauter Raum

          Lage :  51/H01, auf dem 
         Areal der ehem. Zollernalb-Kaserne

          250,000 m³ ......................... .........................
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            Summe 4.1. H01: HüƩe .........................
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          4.2. M01-M18: Masten mit Antenne

      4.2.10. Rückbau Masten inkl. Antennanlage soƟert nach Material
        KompleƩ-Rückbau und sortenreine Trennung M01-M18: 
   Masten mit Antenne, dabei anfallende Baumaterialien nach 
               MaterialfrakƟonen (z. B. Beton, Ziegel, Holz, Metall) sortenrein 
   zu trennen; getrennte Materialien zwischenzeitlich auf dem 
           zugewiesenem Platz im Baufeld (Geb. 23 - südöstlich) lagern 
   zur späteren Wiederverwendung, sofern technisch und 
   schadstoffrechtlich zulässig;   Entsorgung wenn erforderlich 
    inkl.D Deponiegebühren.

   Der Mast ist ein freistehender, zylindrischer Stahlbetonmast 
      mit einer Höhe von ca. 15 m. An dem Mast ist eine 
   Antennenanlage installiert, die aus mehreren rechteckigen 
   Antennenelementen besteht. Diese sind in unterschiedlichen 
 Höhen an der Trägerstruktur befesƟgt und dienten der 
     drahtlosen Sprach- und Datenübertragung. Die 
 Antennenelemente sind über weƩerfeste Kabel mit der 
   Bodeninfrastruktur verbunden. Die Kabel verlaufen entlang des 
 Mastes und sind durch Halterungen und Schutzsysteme 
   gesichert. Außerdem sind zwei Antennen in Form der 
  Fächerantenne ausgeführt.

   Demontage und Zerlegung Mast inkl. Fundamente der 
  Fächerantenne und Standard Mast  und Antennenanlage dgl.
    Inkl. VorsorƟerung des Abbruchmaterials auf der Baustelle, 
   Transport, Laden und fachgerechter Entsorgung der 
   Abbruchmassen (Entsorgungsnachweise sind der 
  Bauüberwachung vorzulegen).
   Evtl. erforderliche Freischachtung von Fundamenten ist mit 
  einzurechnen.
   Evtl. Abdichtungen an den Fundamenten müssen enƞernt 
  werden und sind in die EPs mit einzukalkulieren.
 Entstehende Baugrube ist bis zur OK Gelände fachgerecht zu 
     verfüllen. Verfüllmaterial ist gem. den Anforderungen der DIN 
       18300 (Erdarbeiten) sowie den Empfehlungen der ZTV E-StB 
   auszuwählen und einzubauen. Materialwahl und Ausführung 
    erfolgen in AbsƟmmung mit der Bauleitung bzw. dem AG.

    ...Fortsetzung
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  Fortsetzung...

            Abmessungen Fundament:            ca. 2,50 x 1,60  x 2,00m

           Höhe Mast :                          ca. 15,00m

           Material Mast:              Stahlbeton d = ca. 50cm

        AbbruchƟefe:  ca. 50,0 cm unter 
       Fundament

   Zwei Antennen wurden bereits demonƟert; das Fundament ist 
  vollständig zurückzubauen.

    Ausführung erschüƩerungsarm DIN 4150 und staubarm, 
        zulässige FeinstaubkonzentraƟon max. 6mg/m³.

   Rückbau  schadstoŏechnisch begleiten, vorhandene 
     Materialien sind auf Schadstoffe wie PCB, KMF, PAK und Asbest 
 zu untersuchen und entsprechend den geltenden VorschriŌen 
             (z. B. DepV, LAGA M20) zu entsorgen. (wird gesondert 
  vergütet) 

 Unterstützungsmaßnahmen wie Hubarabeitsbühnen werden 
  seperat vergütet.

           Lage :  M01 - M18 auf dem 
         Areal der ehem. Zollernalb-Kaserne

         17,000 St ......................... .........................
    

    

               Summe 4.2. M01-M18: Masten mit Antenne .........................
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         4.3. MK 01 -11: MuniƟonskisten

    4.3.10. Rückbau MuniƟonskisten soƟert nach Material
        KompleƩ-Rückbau und sortenreine Trennung M01-M18: 
   Masten mit Antenne, dabei anfallende Baumaterialien nach 
               MaterialfrakƟonen (z. B. Beton, Ziegel, Holz, Metall) sortenrein 
   zu trennen; getrennte Materialien zwischenzeitlich auf dem 
           zugewiesenem Platz im Baufeld (Geb. 23 - südöstlich) lagern 
   zur späteren Wiederverwendung, sofern technisch und 
   schadstoffrechtlich zulässig;   Entsorgung wenn erforderlich 
    inkl. Deponiergebühren.

 Die elf vorhandenen MuniƟonskisten bestehen aus einer 
 massiven StahlbetonkonstrukƟon mit einer verzinkten 
   Metalltür zur sicheren Verschließung. Die Kisten sind als 
   freistehende, quaderförmige Einheiten im Außenbereich 
 aufgestellt und wurden ursprünglich zur Lagerung von 
 MuniƟon oder anderen sicherheitsrelevanten Materialien 
 genutz 

     Demontage inkl. Fundamente Wände, Boden und 
  Antennenanlage dgl.
    Inkl. VorsorƟerung des Abbruchmaterials auf der Baustelle, 
   Transport, Laden und fachgerechter Entsorgung der 
   Abbruchmassen (Entsorgungsnachweise sind der 
  Bauüberwachung vorzulegen).
   Evtl. erforderliche Freischachtung von Fundamenten ist mit 
  einzurechnen.
   Evtl. Abdichtungen an den Fundamenten müssen enƞernt 
  werden und sind in die EPs mit einzukalkulieren.
 Entstehende Baugrube ist bis zur OK Gelände fachgerecht zu 
     verfüllen. Verfüllmaterial ist gem. den Anforderungen der DIN 
       18300 (Erdarbeiten) sowie den Empfehlungen der ZTV E-StB 
   auszuwählen und einzubauen. Materialwahl und Ausführung 
    erfolgen in AbsƟmmung mit der Bauleitung bzw. dem AG.

          Abmessungen:            ca. 2,50 x 1,50  m

         Höhe:               ca. 90cm
    ...Fortsetzung
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  Fortsetzung...

      Material:             WaschbetonplaƩen

    Außentür:                          verzinkter Metalltür 

       AbbruchƟefe: ca. 50,0 cm unter Fundament

    Ausführung erschüƩerungsarm DIN 4150 und staubarm, 
        zulässige FeinstaubkonzentraƟon max. 6mg/m³.

   Rückbau  schadstoŏechnisch begleiten, vorhandene 
     Materialien sind auf Schadstoffe wie PCB, KMF, PAK und Asbest 
 zu untersuchen und entsprechend den geltenden VorschriŌen 
             (z. B. DepV, LAGA M20) zu entsorgen. (wird gesondert 
  vergütet) 

          Lage :  MK 01 - MK 11 auf dem 
         Areal der ehem. Zollernalb-Kaserne

         11,000 St ......................... .........................
    

   MEHRAUFWAND RÜCKBAU UND LAGERUNG
 In den MuniƟonskisten aufgrund der früheren militärischen 
 Nutzung mit dem Vorhandensein schadstoĪelasteter 
   Materialien zu rechnen. Insbesondere im Bereich des 
  Oberbodens ist mit erhöhten Gehalten an Schwermetallen – 
   vor allem Blei – sowie mit Rückständen von Explosivstoffen zu 
  rechnen.

 Daraus ergibt sich ein erhöhter Aufwand beim Rückbau dieser 
   Bauteile. Neben der orienƟerenden Untersuchung durch eine 
   Fachfirma sind die getrennte Erfassung, die fachgerechte 
 Demontage und die Entsorgung kontaminierter Materialien 
   erforderlich. Die Ausführung hat gemäß den geltenden 
      Umwelt-, Arbeitsschutz- und EntsorgungsvorschriŌen sowie 
            den technischen Regelwerken (u. a. TRGS 520/521, AwSV, DIN 
           1999-100, DIN EN 858, VOB/C) zu erfolgen.

 Der Leistungsumfang umfasst für alle nachfolgenden 
    ...Fortsetzung
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  Fortsetzung...

  PosiƟonen:

  · die getrennte Erfassung und DokumentaƟon der 
   betroffenen Bauteile/-konstrukƟonen

  · die orienƟerende Untersuchung auf Schadstoffe durch eine 
 Fachfirma

  ·  die fachgerechte Demontage und Entsorgung 
 kontaminierter Wandmaterialien gemäß den Vorgaben der 
   TRGS 520/521 und der AwSV

       · TRGS 505 "Blei" und BBodSchV
  · die AbsƟmmung der Maßnahmen mit der zuständigen 

   Bauleitung und ggf. den Behörden
    · sowie die Einhaltung aller relevanten Umwelt-, 

    Arbeitsschutz- und EntsorgungsvorschriŌen.

 Die Ausführung erfolgt unter BerücksichƟgung der technischen 
        Regelwerke, insbesondere der DIN 1999-100, DIN EN 858, 
    VOB/C sowie der kommunalen Entwässerungssatzung. 

    

     4.3.20. *** BedarfsposiƟon ohne GB
   Mehraufwand für den Rückbau der Bodenauĩauten

    wie zuvor beschrieben, jedoch: 

  Zusätzlicher Aufwand für den fachgerechten Rückbau der Bo-
   denauĩauten bzw. Tragschicht der WaschbetonplaƩe

            11,000 St ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    

              Summe 4.3. MK 01 -11: MuniƟonskisten .........................
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            4.4. F01 - F09: Fundamente im Boden, Betonsockel

    4.4.10. Rückbau Fundamente soƟert nach Bauteile
 KompleƩer Rückbau der FundamentkonstrukƟon einschließlich 
   eventuell vorhandener Dämmmaterialien, Einbauten und 
   Abdichtungen. Geeignete mineralische Rückbaumaterialien 
    sind zwischenzeitlich auf dem zugewiesenen Lagerplatz (Geb. 
     23 – südöstlich) zur späteren Wiederverwendung 
   bereitzustellen, sofern dies technisch und schadstoffrechtlich 
   zulässig ist. Nicht wiederverwendbare Materialien sind 
      fachgerecht zu entsorgen, einschl. etwaiger Deponiegebühren.

    Inkl. VorsorƟerung des Abbruchmaterials auf der Baustelle, 
   Transport, Laden und fachgerechter Entsorgung der 
   Abbruchmassen (Entsorgungsnachweise sind der 
  Bauüberwachung vorzulegen).
   Evtl. erforderliche Freischachtung von Fundamenten ist mit 
  einzurechnen.
   Evtl. Abdichtungen an den Fundamenten müssen enƞernt 
  werden und sind in die EPs mit einzukalkulieren.
 Entstehende Baugrube ist bis zur OK Gelände fachgerecht zu 
     verfüllen. Verfüllmaterial ist gem. den Anforderungen der DIN 
       18300 (Erdarbeiten) sowie den Empfehlungen der ZTV E-StB 
   auszuwählen und einzubauen. Materialwahl und Ausführung 
    erfolgen in AbsƟmmung mit der Bauleitung bzw. dem AG.

                  Abmessungen Fundament:  von ca. 0,50 x 0, 50 x 0,50 bis       
              ca. 2,50 x 2,50  x 2,50m

        Material :                Stahlbeton 

        AbbruchƟefe:                ca. 50,0 cm unter Fundament

    Ausführung erschüƩerungsarm DIN 4150 und staubarm, 
        zulässige FeinstaubkonzentraƟon max. 6mg/m³.

   Rückbau  schadstoŏechnisch begleiten, vorhandene 
     Materialien sind auf Schadstoffe wie PCB, KMF, PAK und Asbest 
 zu untersuchen und entsprechend den geltenden VorschriŌen 

    ...Fortsetzung
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  Fortsetzung...

             (z. B. DepV, LAGA M20) zu entsorgen. (wird gesondert 
  vergütet) 

 Unterstützungsmaßnahmen wie Hubarabeitsbühnen werden 
  seperat vergütet.

          Lage :  F01 - F09 auf dem 
         Areal der ehem. Zollernalb-Kaserne

         9,000 St ......................... .........................
    

    

                 Summe 4.4. F01 - F09: Fundamente im Boden,.. .........................
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          4.5. T01-T03:  Tanks

        4.5.10. Rückbau Tanks T01 - T03
 Die vorhandenen unterirdischen Lagertanks einschließlich 
     zugehöriger Domschächte, Füll- und EntlüŌungsleitungen 
 sowie aller technischen Einbauten sind vollständig 
  zurückzubauen.
 Vor Beginn der Rückbauarbeiten ist eine Untersuchung der 
        Tanks durchzuführen, um den aktuellen Zustand (z. B. 
       Füllstand, Rückstände, SchadstoĪelastung) zu erfassen und zu 
     dokumenƟeren. Die Ergebnisse sind der Bauleitung bzw. dem 
   AuŌraggeber zur Freigabe vorzulegen. Zum Teil sind einige 
  Tanks bereits entleert und SƟllgelegt. 
      Die Entleerung und fachgerechte Entsorgung der Inhalte (z. B. 
       RestkraŌstoffe, Schlämme, Kondensate) erfolgt gemäß den 
       Anforderungen der Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) sowie 
       den Vorgaben der TRwS 786 bzw. TRwS 791.
   Anschließend sind die Tanks, sämtliche zugehörigen 
   Rohrleitungen, Armaturen und Einbauten vollständig 
   auszubauen und zu entsorgen. Inklusive Rückbau der 
      Fundamente, Verankerungen und ggf. Schutzbauwerke.
   Die Baugrube bzw. entstehenden Hohlräume sind mit 
   geeignetem, verdichtbarem Material lagenweise zu verfüllen 
   und fachgerecht zu verdichten. Nachweise über die 
 ordnungsgemäße Entsorgung und den vollständigen Rückbau 
  sind der Bauleitung vorzulegen.

               Abmessungen Abschneider: ca.13,00 x 5,5, x 5,6 (Tiefe) m 

            Fassungsvermögen:  2x 10.000 l und 1x 5.000 l

             Lage :   T01-T03 westlich 51/25+26  auf 
        dem Areal der  ehem. 
         Zollernalb-Kaserne

         3,000 St ......................... .........................
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   MEHRAUFWAND RÜCKBAU UND LAGERUNG
 Aufgrund der früheren militärischen Nutzung des Geländes ist 
 im Bereich der drei Tanks mit schadstoĪelasteten Materialien 
   und kontaminiertem Boden zu rechnen. Erwartet werden 
         erhöhte Gehalte an Schwermetallen (z. B. Blei) sowie 
   Rückstände von Leichƞlüssigkeiten und ggf. Explosivstoffen im 
  Oberboden.

 Daraus ergibt sich ein erhöhter Aufwand beim Rückbau dieser 
   Bauteile. Neben einer orienƟerenden Untersuchung durch eine 
   Fachfirma sind die getrennte Erfassung, die fachgerechte 
 Demontage und die Entsorgung kontaminierter Materialien 
   erforderlich. Die Ausführung hat gemäß den geltenden 
      Umwelt-, Arbeitsschutz- und EntsorgungsvorschriŌen sowie 
            den technischen Regelwerken (u. a. TRGS 520/521, TRGS 505 
                   „Blei“, AwSV, BBodSchV, DIN 1999-100, DIN EN 858, VOB/C) zu 
  erfolgen.

  Der Leistungsumfang umfasst:

  · die orienƟerende Untersuchung auf Schadstoffe durch eine 
 zugelassene Fachfirma

  · die getrennte Erfassung und DokumentaƟon der 
 betroffenen Bereiche

  · die fachgerechte Demontage und Entsorgung 
 kontaminierter Materialien

  · die AbsƟmmung der Maßnahmen mit der Bauleitung und 
   ggf. den zuständigen Behörden

  · sowie die Einhaltung aller relevanten technischen und 
  rechtlichen Vorgaben.

    

    4.5.20. Mehraufwand für den Rückbau der Tanks
    wie zuvor beschrieben, jedoch: 

 Zusätzlicher Aufwand für den fachgerechten Rückbau der Tanks

         11,000 St ......................... .........................
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    4.5.30. Mehraufwand für den Rückbau der Fundamente
    wie zuvor beschrieben, jedoch: 

 Zusätzlicher Aufwand für den fachgerechten Rückbau der 
 Fundamente

          55,000 m³ ......................... .........................
    

    

               Summe 4.5. T01-T03:  Tanks .........................
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          4.6. T04 + T05:  Tanks an der Tankstelle

        4.6.10. Rückbau Tanks T04 + T05
 Die vorhandenen unterirdischen Lagertanks einschließlich 
     zugehöriger Domschächte, Füll- und EntlüŌungsleitungen 
 sowie aller technischen Einbauten sind vollständig 
  zurückzubauen.
 Vor Beginn der Rückbauarbeiten ist eine orienƟerende 
   Untersuchung der Tanks durchzuführen, um den aktuellen 
             Zustand (z. B. Füllstand, Rückstände, SchadstoĪelastung) zu 
   erfassen und zu dokumenƟeren. Die Ergebnisse sind der 
    Bauleitung bzw. dem AuŌraggeber zur Freigabe vorzulegen.
      Die Entleerung und fachgerechte Entsorgung der Inhalte (z. B. 
       RestkraŌstoffe, Schlämme, Kondensate) erfolgt gemäß den 
       Anforderungen der Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) sowie 
       den Vorgaben der TRwS 786 bzw. TRwS 791.
   Anschließend sind die Tanks, sämtliche zugehörigen 
   Rohrleitungen, Armaturen und Einbauten vollständig 
   auszubauen und zu entsorgen. Inklusive Rückbau der 
      Fundamente, Verankerungen und ggf. Schutzbauwerke.
   Die Baugrube bzw. entstehenden Hohlräume sind mit 
   geeignetem, verdichtbarem Material lagenweise zu verfüllen 
   und fachgerecht zu verdichten. Nachweise über die 
 ordnungsgemäße Entsorgung und den vollständigen Rückbau 
  sind der Bauleitung vorzulegen.

               Abmessungen Abschneider: ca.13,00 x 5,5, x 5,6 (Tiefe) m 

               Fassungsvermögen:  1x 5m³ und 1x 20 m³

           Lage :   T04-T05 neben der Tankstelle  
        auf dem Areal der  ehem. 
         Zollernalb-Kaserne

         2,000 St ......................... .........................
    

   MEHRAUFWAND RÜCKBAU UND LAGERUNG
 Aufgrund der früheren militärischen Nutzung des Geländes ist 

    ...Fortsetzung
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  Fortsetzung...

   im Bereich der Tanks unterhalb der Tankstelle – insbesondere 
   im Umfeld des Großbenzinabscheiders – mit 
 schadstoĪelasteten Materialien und kontaminiertem Boden 
   zu rechnen. Erwartet werden erhöhte Gehalte an 
         Schwermetallen (z. B. Blei) sowie Rückstände von 
    Leichƞlüssigkeiten und ggf. Explosivstoffen im Oberboden.

 Daraus ergibt sich ein erhöhter Aufwand beim Rückbau dieser 
   Bauteile. Neben einer orienƟerenden Untersuchung durch eine 
   Fachfirma sind die getrennte Erfassung, die fachgerechte 
 Demontage und die Entsorgung kontaminierter Materialien 
   erforderlich. Die Ausführung hat gemäß den geltenden 
      Umwelt-, Arbeitsschutz- und EntsorgungsvorschriŌen sowie 
            den technischen Regelwerken (u. a. TRGS 520/521, TRGS 505 
                   „Blei“, AwSV, BBodSchV, DIN 1999-100, DIN EN 858, VOB/C) zu 
  erfolgen.

  Der Leistungsumfang umfasst:

  · die orienƟerende Untersuchung auf Schadstoffe durch eine 
 zugelassene Fachfirma

  · die getrennte Erfassung und DokumentaƟon der 
 betroffenen Bereiche

  · die fachgerechte Demontage und Entsorgung 
 kontaminierter Materialien

  · die AbsƟmmung der Maßnahmen mit der Bauleitung und 
   ggf. den zuständigen Behörden

  · sowie die Einhaltung aller relevanten technischen und 
  rechtlichen Vorgaben.

    

    4.6.20. Mehraufwand für den Rückbau der Tanks
    wie zuvor beschrieben, jedoch: 

 Zusätzlicher Aufwand für den fachgerechten Rückbau der Tanks

         2,000 St ......................... .........................
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    4.6.30. Mehraufwand für den Rückbau der Fundamente
    wie zuvor beschrieben, jedoch: 

 Zusätzlicher Aufwand für den fachgerechten Rückbau der 
 Fundamente

          10,000 m³ ......................... .........................
    

    

                Summe 4.6. T04 + T05:  Tanks an der Tankst.. .........................
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       4.7. Z01: Ehemaliger Militärzaun

    4.7.10. Rückbau ehemaliger Militärzaun
   KompleƩ - Rückbau des bestehenden Zauns rund um das 
     Gelände, einschließlich aller Zaunelemente, Metallpfosten und 
   Betonfundamente einschl. zwischenzeitlicher Lagerung 
 geeigneter mineralischer Rückbaumaterialien auf dem 
            zugewiesenem Platz  auf dem Baufeld (Geb. 23 - südöstlich) zur 
   späteren Wiederverwendung, sofern technisch und 
     schadstoffrechtlich zulässig.  Entsorgung wenn erforderlich inkl. 
  Deponiegebühren.

 Der Zaun besteht aus einem Maschendraht geflecht mit 
   verzinkten Metallpfosten, die in unregelmäßigen Abständen im 
   Gelände verankert sind. Die Zaunanlage verläuŌ teils durch 
     bewaldete AbschniƩe, teils über offene, grasbewachsene 
 Flächen und weist bereits mehrere Lücken und 
  Höhenunterschiede infolge des Geländeverlaufs auf.

    Inkl. VorsorƟerung des Abbruchmaterials auf der Baustelle, 
   Transport, Laden und fachgerechter Entsorgung der 
   Abbruchmassen (Entsorgungsnachweise sind der 
  Bauüberwachung vorzulegen).
   Evtl. erforderliche Freischachtung von Fundamenten ist mit 
  einzurechnen.
   Evtl. Abdichtungen an den Fundamenten müssen enƞernt 
  werden und sind in die EPs mit einzukalkulieren.
 Entstehende Baugrube ist bis zur OK Gelände fachgerecht zu 
     verfüllen. Verfüllmaterial ist gem. den Anforderungen der DIN 
       18300 (Erdarbeiten) sowie den Empfehlungen der ZTV E-StB 
   auszuwählen und einzubauen. Materialwahl und Ausführung 
    erfolgen in AbsƟmmung mit der Bauleitung bzw. dem AG.

           Höhe Zaun:                          ca. 1,80m

      Material:                                   verzinkter Stahl

        AbbruchƟefe:  ca. 50,0 cm unter 
       Fundament

    ...Fortsetzung
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  Fortsetzung...

    Ausführung erschüƩerungsarm DIN 4150 und staubarm, 
        zulässige FeinstaubkonzentraƟon max. 6mg/m³.

          Lage :  Z01_siehe Plananlage_Bauzaun

         3.100,000 lfm ......................... .........................
    

    

            Summe 4.7. Z01: Ehemaliger Militärzaun .........................

    

         Summe 4. AUßENANLAGEN .........................
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    5. ENTSORGUNGSLEISTUNG

   Hinweistext zur Entsorgung

 Grundsätzlich sind die bei der Rückbaumaßnahme anfallenden 
   Materialien der Wiederverwertung zuzuführen. Ist dies nicht 
         möglich (z.B. im Falle der asbesthalƟgen Baustoffe) sind die 
   Materialien zu deponieren. Die bei der Sanierungsmaßnahme 
 anfallenden Abfälle sind vom AN einer geeigneten 
  Entsorgungsanlage zuzuführen.

 Anfallende Abfälle sind noch an der Entstehungsstelle nach 
          Materialien wie z.B. mineralische Stoffe, Holz, Metall, 
       Kunststoffe, BauschuƩ usw. sortenrein zu trennen, auf 
   Entsorgungsgröße zu zerkleinern, zu sammeln und 
   entsprechend der Reststoffverwertung bzw. der 
   Abfallentsorgung zuzuführen. Für schadstofffreie Bauteile sind 
 diese Kosten in die einzelnen DemontageposiƟonen mit 
  einzukalkulieren.

 Bei nicht fachgerechter Entsorgung behält sich der AG den 
   soforƟgen Ausschluss von den weiteren Arbeiten vor. Dadurch 
  entstehende Mehrkosten trägt der AN.

   Für die Rückbaumaßnahme gilt, dass die fachgerechte 
 BeseiƟgung der besonders überwachungsbedürŌigen Abfälle 
 von den Fachunternehmen mit geeigneten Nachweisen 
    dokumenƟert und nachgewiesen werden muss (Entsorgungs- 
    und Verwertungsnachweise, Begleitscheine,
  etc.).

 Zur fachgerechten Entsorgung der schadstoĭalƟgen Abfälle 
 werden die entsprechenden Entsorgungsnachweise vom AN 
   gestellt. Für Abfälle zur BeseiƟgung gilt die Andienungspflicht 
        an die RSAG AÖR (Rhein-Sieg-AbfallgesellschaŌ).

 Der AN hat die Annahmebedingungen mit den 
 Entsorgungseinrichtungen eigenverantwortlich zu klären und 
   das Ergebnis dem AG bis spätesten 14 Werktage nach Beginn 

    ...Fortsetzung
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  Fortsetzung...

  der Baustelle mitzuteilen.

 In den folgenden PosiƟonen dieses Gliederungspunktes 
    "Entsorgung" sind für die jeweils genannten Abfallsorten 
 folgende Leistungen bezogen auf die Tonne Abfall im 
 Einheitspreis der zu entsorgenden Baustoffe mit 
  einzukalkulieren:
     - Containergestellung (Platzierung durch Angabe Bauleitung)
       - Containertransport (An- und Abfahrt)
    - Containersicherung (entsprechend der jeweiligen
  Abfallsorte)
  - Containerkennzeichnung
      - Entsorgung (Begleitschein, Übernahmeschein oder
  Wiegeschein)
     - sonsƟge Kosten (Wartezeiten etc.)
        - Entsorgungs- bzw. Recycling-Gebühren

      Die Kosten der für ggf. erforderliche DeklaraƟonsanalyse(n) 
  trägt der AN.

   Die Containergröße richtet sich nach Wahl des AN, darf 
 allerdings maximal den zugewiesenen
   Containerstellflächen entsprechen. Hier sind auch die 
   benöƟgten Stellflächen für Container, in denen
   schadstofffreie Materialien gelagert werden, zu 
  berücksichƟgen.

     Die Vorhaltezeit (Standzeit auf der Baustelle) der Container 
 vom Zeitpunkt der Bereitstellung bis zum Termin der 
  Entsorgung sind einzukalkulieren.

  8 Tage nach BeauŌragung ist ein kompleƩes 
   Entsorgungskonzept dem AG vorzulegen. In diesem sind 
 getrennt jede PosiƟonsnummer mit dazu gehöriger 
  Abfallschlüsselnummer gesondert aufzuführen.
   Hierbei sind detailliert der Deponiebetreiber, die Deponie und 
   der Transporteur anzugeben bzw. wie die Abfälle weiter 
      behandelt werden (Verbrennung, Deponierung usw.).

     Abrechnung auf Nachweis der NeƩo-Tonnagen. Die 
    ...Fortsetzung
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  Fortsetzung...

  Deponiekosten werden in der tatsächlichen Höhe erstaƩet.

 Zur einfachen Nachvollziehbarkeit des Entsorgungsablaufes ist 
    jedem Container eine Nummer (1-
    xx) und die Art des darin befindlichen Materials zuzuordnen. 
 Von jedem Container ist vor dem Abtransport ein Foto des 
   Containerinhaltes zu erstellen. Die entsprechende Nummer ist 
       auf allen Fotos, Begleitscheinen, Wiegescheinen etc. deutlich 
   sichtbar einzutragen. Des Weiteren ist der Abrechnung der 
 erbrachten Leistungen eine tabellarische Zusammenfassung 
   hinzuzufügen, die neben der oben erwähnten Kennzeichnung 
   die jeweilige NeƩotonnage und die entsprechende LV-PosiƟon 
   enthält. Die Kosten werden nicht gesondert vergütet und sind 
    in die unten stehenden LV-PosiƟonen einzurechnen.

 Als Nachweise für die Entsorgung sind der Bauleitung 
     Originalbeläge vorzulegen. Der Entsorgungsweg, beginnend 
   von der Baustelle bis zur Deponie oder Verwertungsstelle, ist 
 lückenlos zu dokumenƟeren und der Bauleitung des AG 
   unaufgefordert nachzuweisen. Ein Vergütungsanspruch der 
 Deponierungskosten besteht nur bei Einhaltung dieser 
  Auflagen.

 Elektronisches Nachweisverfahren

     Seit dem 01.04.2010 sind Erzeuger, Beförderer und Entsorger 
        von nachweispflichƟgen gefährlichen Abfällen (z.B. Asbest, 
     künstliche Mineralfasern, etc.) nach den BesƟmmungen der 
    Nachweisverordnung verpflichtet, das elektronische Nachweis- 
      und Begleitscheinverfahren (eANV) durchzuführen.
 Abfallentsorger müssen elektronische Entsorgungsnachweise 
 und Begleitscheine mit einer qualifizierten elektronischen 
  Signatur versehen.

   Vorgaben bzw. Vertragsbestandteil für die vorliegende 
  Ausschreibung sind:
  - Abfallerzeuger ist der AN und übernimmt somit auch alle 
 damit verbundenen Rechte und Pflichten
  - Beantragung aller erforderlichen Nachweise und Unterlagen 

    ...Fortsetzung
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  Fortsetzung...

 obliegt dem AN

 SchroƩerlöse
  Die SchroƩerlöse sind in die Eps einzukalkulieren.

     Die Einholung aller notwendigen Erlaubnisse, (Entsorgungs-) 
 Nachweise und Genehmigungen zur Entsorgung der 
 gefährlichen Stoffe einschließlich aller Gebühren und 
  Zusatzkosten.

     Aufgenommene Stoffe fachgerecht ausbauen, verpacken, aus 
    dem Gebäude heraustransportieren, im Behälter des AN lagern, 
    Behältergröße nach Wahl des AN, auf LKW des AN laden, 
        transportieren, entsorgen, zur Verwertungsanlage / Deponie, 
     einschl. Entsorgungsgebühren. 

 Der Nachweis für die gesetzlich vorgeschriebene Entsorgung ist 
  vom AN unaufgefordert vorzulegen.

      Es sind Monobereiche gemäß Anlage "D15 Entsorgungskonzept" 
    vom 23.06.2017 einzurichten.

   Die Abfallschlüssel/Einstufungen der schafstoffhaltigen Bauteile 
     sind dem Entsorgungskonzept (D15 Entsorgungskonzept vom 
    23.06.2017) zu entnehmen.

    

    5.10. Beprobung BauschuƩ
  Beprobung des BauschuƩs erfolgt durch den AN.

   Die Analyse der entnommenen BauschuƩ-Proben muss gemäß 
  Ersatzbaustoffverordnung erfolgen.

   Sollten sich Auffälligkeiten ergeben, ist der BauschuƩ zusätzlich 
         gemäß PN 98 Hot-Spot-Beprobung zu beproben. Die Analysen 
      dieser Proben erfolgen gemäß des jeweiligen Schadstoffs, z.B. 
           für Asbest gemäß VDI 3866, BlaƩ 5 sowie VDI 3866, BlaƩ 5, 
  Anhang B.

 Sollte ein Asbestverdacht für die gesamte BauschuƩprobe 
      vorliegen, sollte zusätzlich gemäß VDI 3867 analysiert werden.

    ...Fortsetzung
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  Fortsetzung...

 Die probennehmende Person hat Befähigungsnachweise 
      gemäß PN 98 sowie eine Sachkunde gemäß TRGS 519, Anlage 
   3 nachzuweisen.

 Der AN hat für jede entnommene Probe eine Rückstellprobe zu 
  entnehmen und dem Bauherrn unaufgefordert zu übergeben. 
   Der Bauherr behält sich vor, sƟchprobenarƟg zusätzliche 
  Laboranalysen der Proben durchzuführen.

   Diese PosiƟon ist als PauschalposiƟon ausgeschrieben. Anhand 
  der vorgegebenen AbfallposiƟonen und Tonnagen ist absehbar, 
   wie viele Proben anfallen werden. Die notwendige Anzahl an 
   Proben je AbfallposiƟonen bzw. AbfallfrakƟonen ist durch den 
    Sanierer mit dem zuständigen bzw. seinem Entsorger abzu- 
  sƟmmen. 

        1,000 psch  .........................
    

              5.20. Entsorgungsleistung Beton, AVV-Nr. 17 01 01
   Aufnahme, Transport und Entsorgung von Beton ohne 
    AnhaŌungen und BauschuƩ als Gemische aus Beton, Fliesen, 
       Ziegeln und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 
    06* fallen; 

         2.000,000 t ......................... .........................
    

                  5.30. Entsorgungsleistung Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen, AVV-Nr. 17 01 07
    Aufnahme, Transport und Entsorgung von Gemische aus Beton, 
   Ziegeln, Fliesen

         410,000 t ......................... .........................
    

              5.40. Entsorgungsleistung Reine Ziegel,  AVV-Nr. 17 01 02
   Aufnahme, Transport und Entsorgung von reiner Ziegel 

         200,000 t ......................... .........................
    

          Druckdatum:  17.10.2025  Seite: 223 von 235



 Leistungsverzeichnis

      Projekt: 001-18022 IIGP Zollernalb Abbruch
        LV: 2025_2026 Zollernarb Abbrucharbeiten
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

                5.50. Entsorgungsleistung Fliesen, Ziegel, Keramik AVV-Nr. 17 01 03
     Aufnahme, Transport und Entsorgung von Fliesen, Ziegel und 
 Keramik 

         900,000 t ......................... .........................
    

          5.55. Entsorgungsleistung Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik, die gefährliche 
         Stoffe enthalten AVV-Nr. 17 01 06

         300,000 t ......................... .........................
    

            5.60. Entsorgungsleistung Glas AVV-Nr. 17 02 02
   Aufnahme, Transport und Entsorgung von Glas

         250,000 t ......................... .........................
    

             5.70. Entsorgungsleistung Altholz A IV AVV-Nr. 17 02 04*
     Aufnahme, Transport und Entsorgung von Altholz A IV (alle 
            Hölzer) als "Glas, Kunststoff, Holz", die gefährliche Stoffe 
    enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind, inkl. 
 Aufwand für Zerkleinerung zur Anlieferung zur 
 Verbrennungsanlage

         200,000 t ......................... .........................
    

             5.72. Entsorgungsleistung kohlenteerhalƟge Bitumengemische  AVV-Nr. 17 03 01*
   Aufnahme, Transport und Entsorgung von kohlenteerhalƟge 
            Bitumengemische  AVV-Nr. 17 03 01* , die gefährliche Stoffe 
    enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind, inkl. 
 Aufwand für Zerkleinerung zur Anlieferung zur 
 Verbrennungsanlage

         100,000 t ......................... .........................
    

            5.75. Entsorgungsleistung Bitumengemische  AVV-Nr. 17 03 02
   Aufnahme, Transport und Entsorgung von Bitumengemische 
           AVV-Nr. 17 03 02 , die gefährliche Stoffe enthalten oder durch 

    ...Fortsetzung
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  Fortsetzung...

     gefährliche Stoffe verunreinigt sind, inkl. Aufwand für 
 Zerkleinerung zur Anlieferung zur Verbrennungsanlage

         50,000 t ......................... .........................
    

            5.80. Entsorgungsleistung Blei AVV-Nr. 17 04 02
   Aufnahme, Transport und Entsorgung von BleiplaƩen

         5,000 t ......................... .........................
    

         5.90. Entsorgungsleistung Boden und Steine AVV-Nr. 170503*
   Aufnahme, Transport und Entsorgung von Boden und Steine 

         15,000 t ......................... .........................
    

        5.100. Entsorgungsleistung Boden und Steine mit Ausnahme AVV-Nr. 170503
     Aufnahme, Transport und Entsorgung von Boden und Steine 
         mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen

         25,000 t ......................... .........................
    

            5.110. Entsorgungsleistung Metalle AVV-Nr.17 04 07
   Aufnahme, Transport und Entsorgung von Metallen

         120,000 t ......................... .........................
    

             5.120. Entsorgungsleistung Dämmmaterial, das Asbest enthält AVV Nr. 17 06 01*
   Aufnahme, Transport und Entsorgung von schwach 
 gebundenen Asbestmaterialien

         45,000 t ......................... .........................
    

             5.130. Entsorgungsleistung anderes Dämmmaterial AVV -Nr. 17 06 03*
   Aufnahme, Transport und Entsorgung von künstlichen 
 Mineralfasern

         30,000 t ......................... .........................
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            5.140. Entsorgungsleistung Dämmmaterial AVV -Nr. 17 06 04
   Aufnahme, Transport und Entsorgung von Dämmmaterial mit 
               Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01 und 17 06 03 fällt

         60,000 t ......................... .........................
    

             5.150. Entsorgungsleistung asbesthalƟge Baustoffe AVV-Nr. 17 06 05*
   Aufnahme, Transport und Entsorgung von asbesthalƟgen 
     Baustoffen; Asbestzement-Abwasserrohre 

         235,000 t ......................... .........................
    

             5.160. Entsorgungsleistung Baustoffe auf Gipsbasis AVV Nr. 17 08 02 (GipskartonplaƩen)
   Aufnahme, Transport und Entsorgung von GipskartonplaƩen

         100,000 t ......................... .........................
    

             5.170. Entsorgungsleistung Baustoffe auf Gipsbasis AVV Nr. 17 08 02 (Gipssteine)
   Aufnahme, Transport und Entsorgung von Gipssteinen 

         100,000 t ......................... .........................
    

              5.180. Entsorgungsleistung gemischte Bau- und Abbruchabfälle AVV-Nr. 17 09 04
     Aufnahme, Transport und Entsorgung von gemischten Bau- und 
    Abbruchabfällen, wie Bodenbeläge etc.

         400,000 t ......................... .........................
    

               5.190. Entsorgungsleistung PCB-halƟge Baustoffe AVV-Nr. 17 09 02 
     Aufnahme, Transport und Entsorgung von PCB-halƟgen 
    Baustoffen, wie Kondensatoren etc.

         25,000 t ......................... .........................
    

            5.200. Entsorgungsleistung Sperrmüll AVV-Nr. 20 03 07
   Aufnahme, Transport und Entsorgung von Sperrmüll

         50,000 t ......................... .........................
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             5.210. Entsorgungsleistung Leuchtstoffröhren AVV-Nr. 20 01 21*
   Aufnahme, Transport und Entsorgung von Leuchtstoffröhren

         150,000 St ......................... .........................
    

       5.220. Entsorgungsleistung gebrauchte Geräte, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten AVV-
      Nr. 20 01 

     Aufnahme, Transport und Entsorgung von gebrauchten Kälte-, 
   Kühlanlagen und Kühlschränken, die FCKW enthalten 
            (KühlmiƩel u. a. R407, R410A)

         10,000 St ......................... .........................
    

    

         Summe 5. ENTSORGUNGSLEISTUNG .........................
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    6. REINIGUNGSLEISTUNG

    6.1. Renigung Gebäude und Bauteile

    6.1.10. Grobreinigung
  Grobreinigung aller Flächen durch Absaugen mit Industrie- 
   saugern der Staubklasse H mit Zusatzanforderung Asbest, BIA 
  geprüŌ.

  Weitere Hinweise:
  - Abrechnungsgrundlage ist nur die Grundfläche des jeweiligen 
 Schwarzbereiches
    - die restlichen im Schwarzbereich befindlichen Wand- und 
     Deckenflächen sind auf den m²-Preis der Bodenflächen umzu- 
 legen

          400,000 m2 ......................... .........................
    

    6.1.20. Feinreinigung
   Feinreinigung aller Flächen einschl. aller InstallaƟonen in zwei 
  Arbeitsgängen:

     1. Arbeitsgang: mit Industriesaugern der Staubklasse H
 mit Zusatzanforderung Asbest saugen
      2. Arbeitsgang: mit entspanntem Wasser abwischen.

  Weitere Hinweise:
  - Abrechnungsgrundlage ist nur die Grundfläche
    - die restlichen im Schwarzbereich befindlichen Wand- und 
    Deckenflächen sind auf den m²-Preis der Bodenflächen 
 umzulegen

          400,000 m2 ......................... .........................
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    6.1.30. Grobreinigung zusätzlicher technischer Einbauten
 Grobreinigung von zusätzlichen technischen Einbauten durch 
 Absaugen mit Industriesauger der Staubklasse H mit 
    Zusatzanforderung Asbest, BIA geprüŌ.

          100,000 m2 ......................... .........................
    

    6.1.40. Feinreinigung zusätzlicher technischer Einbauten
  Feinreinigung einschließlich in zwei Arbeitsgängen:

     1. Arbeitsgang: mit Industriesaugern der Staubklasse H
 mit Zusatzanforderung Asbest saugen

     2. Arbeitsgang: mit entspanntem Wasser abwischen

          100,000 m2 ......................... .........................
    

    6.1.50. Grobreinigung zusätzlicher Rohrleitungen
 Grobreinigung durch Absaugen mit Industriesauger der 
    Staubklasse H mit Zusatzanforderung Asbest, BIA geprüŌ.

  KalkulaƟonshinweise:
        - verbleibende Rohrleitungen (Wasser- und Heizungsrohre) aus 
 unterschiedlichen Materialien mit unterschiedlichen 
       Durchmes- sern u.a. in Laborschächten und Technikbereichen

         40,000 lfm ......................... .........................
    

    6.1.60. Feinreinigung zusätzlicher Rohrleitungen
  Feinreinigung einschließlich in zwei Arbeitsgängen:

     1. Arbeitsgang: mit Industriesaugern der Staubklasse H
 mit Zusatzanforderung Asbest saugen

     2. Arbeitsgang: mit entspanntem Wasser abwischen

         40,000 lfm ......................... .........................
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    6.1.70. Grobreinigung zusätzlicher Elektroeinbauten
  Feinreinigung einschließlich in zwei Arbeitsgängen:

     1. Arbeitsgang: mit Industriesaugern der Staubklasse H
 mit Zusatzanforderung Asbest saugen

     2. Arbeitsgang: mit entspanntem Wasser abwischen

          50,000 m2 ......................... .........................
    

    6.1.80. Endreinigung
   Endreinigung als Feuchtreinigung aller Lauf & Nutzflächen des 
   AN im Gebäude, der ehemaligen Schleusenstandorte sowie im 
  Außenbereich nach Beendigung der Abbruchsarbeiten.
  Abrechnung nach m²

          600,000 m2 ......................... .........................
    

    

         Summe 6.1. Renigung Gebäude und Bauteile .........................
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    6.2. Renigung Außenanlagen

    Leistungsumfang Feinreinigung Außenanlagen:
   In einem Streifen von 5m um das Gebäude herum ist das 
 Gelände in Vorbereitung auf die nachfolgenden Arbeiten an 
 den bisher noch nicht angelegten Außenanlagen nach 
  Beendigung der Bauarbeiten zu reinigen. 

 Dazu gehört das Aufsammeln und BeseiƟgung jeglichen 
     verbliebenen BauschuƩs, Baurestmaterialien, Mülls und 
   sonsƟger Verunreinigungen/Unrat jeglicher Art
                 (z.b. Papier, Kunststoff, Glas-, Metall-, Holzreste etc.)
 und beseiƟgen durch getrenntes Sammeln 
   in vom AN selbst gestellte, getrennte Container
    bis zur Abfuhr/Entsorgung durch den AN.

 Alle Gerätezusätze und Materialsätze sind in den Einheitspreis 
  einzukalkulieren.

    

    6.2.10. Feinreinigung der Außenanlagen
   Feinreinigung der Außenanlagen, insbesondere der genutzten 
     Verkehrswege und Ablageflächen, wie zuvor beschrieben. Die 
   Reinigung umfasst alle befesƟgten Flächen, die im Zuge der 
    Bauarbeiten beansprucht wurden, insbesondere Zuwegungen, 
  Transportwege und temporäre Lagerflächen im Außenbereich.

 Die Entsorgung der dabei anfallenden Abfälle ist nicht 
 Bestandteil dieser PosiƟon und ist separat unter dem Titel 
     „Entsorgung“ zu kalkulieren.

        1,000 psch  .........................
    

    

         Summe 6.2. Renigung Außenanlagen .........................
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         Summe 6. REINIGUNGSLEISTUNG .........................
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    7. STUNDENLOHNARBEITEN

   Vorbemerkungen
 Diese Vorbemerkungen sind Vertragsbestandteil und 
   Abrechnungsgrundlage der folgenden PosiƟonen. Der 
 Verrechnungssatz für die jeweilige ArbeitskraŌ umfasst 
   sämtliche Aufwendungen, insbesondere den tatsächlichen 
 Lohn einschließlich vermögenswirksamer Leistungen mit den 
      Zuschlägen für Gemeinkosten, sowie Lohn- bzw. 
  Gehaltsnebenkosten und Zuschläge für Überstunden.

 Stundenlohnarbeiten werden je nach Erfordernis besonders in 
 AuŌrag gegeben und dürfen nur auf
  Anordnung der Projektleitung ausgeführt werden.

 Die StundenzeƩel sind spätestens an dem der Arbeitsleistung 
    folgenden Arbeitstag in 2-facher
  AusferƟgung zur Prüfung und UnterschriŌ vorzulegen.

 Die Unterzeichnung der Stundenlohnarbeiten hat lediglich die 
   Wirkung einer BestäƟgung, dass die dort bezeichneten 
   Arbeitsstunden und Materialkosten angefallen sind. Eine 
   Abnahme der Leistung ist damit nicht verbunden, ebensowenig 
   eine Anerkennung, dass die Leistung im Wege der 
   Stundenlohnabrechnung abgerechnet werden darf, wenn sie 
  unter Umständen schon in Einheitspreisen enthalten ist.

 Die nachstehenden Verrechnungssätze sind unter Beachtung 
   der preisrechtlichen VorschriŌen ermiƩelt. Sie enthalten den 
  tatsächlichen Lohn mit den Zuschlägen für Gemeinkosten, 
   Sozialbeiträge, vermögenswirksame Leistungen und 
    dergleichen sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten, 
     Fahrtkosten, Auslösungen. Ob diese Leistungen ausgeführt 
    werden, kann erst während der Maßnahme festgelegt werden. 
      Kommen diese Leistungen nicht zur Ausführung, besteht kein 
  Anspruch auf Vergütung an den AN.
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    7.10. Vorarbeiterstunden
 Vorarbeiterstunden für zusätzlich zur Ausführung kommende 
    Arbeiten, zum Nachweis und nur auf Anweisung. 

         100,000 h ......................... .........................
    

    7.20. Facharbeiterstunden
 Facharbeiterstunden für zusätzlich zur Ausführung kommende 
   Arbeiten, zum Nachweis und nur auf Anweisung durch die 
  Bauleitung.

         100,000 h ......................... .........................
    

    7.30. Helferstunden
 Helferstunden für zusätzlich zur Ausführung kommende 
   Arbeiten, zum Nachweis und nur auf Anweisung durch die 
  Bauleitung.

         100,000 h ......................... .........................
    

    7.40. Vorarbeiterstunden mit Schutzausrüstung
 Vorarbeiterstunden mit PSA für zusätzlich zur Ausführung 
    kommende Arbeiten, zum Nachweis und nur auf Anweisung. 

         120,000 h ......................... .........................
    

    7.50. Facharbeiterstunden mit Schutzausrüstung
 Facharbeiterstunden mit PSA für zusätzlich zur Ausführung 
   kommende Arbeiten, zum Nachweis und nur auf Anweisung 
  durch die Bauleitung.

         120,000 h ......................... .........................
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    7.60. Helferstunden mit Schutzausrüstung
 Helferstunden mit PSA für zusätzlich zur Ausführung 
   kommende Arbeiten, zum Nachweis und nur auf Anweisung 
  durch die Bauleitung.

         120,000 h ......................... .........................
    

    

         Summe 7. STUNDENLOHNARBEITEN .........................

    

           Summe LV 2025_2026 Zollernarb Abbrucharb..  .........................

      Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  .........................  EUR

        in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

    .........................  EUR
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